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article 1 - Objet

Le présent document décrit les conditions techniques et opérationnelles par lesquelles I'Opérateur
d'Immeuble permet a 'Opérateur d’accéder aux Cablages FTTH et aux Liens NRO-PM, en application des
Conditions Générales et des Conditions Particulieres du Contrat.

article 2 - Souscriptions préalables

La souscription par I'Opérateur a la version a jour des contrats ou services listés ci-aprés est un prérequis
nécessaire et indispensable aux échanges entre 'Opérateur d'Immeuble et 'Opérateur au titre du Contrat :
- contrat de Fourniture d’informations relatives aux déploiements FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble ;
- contrat permettant I'accés a 'Espace Opérateurs de I'Opérateur d’Immeuble ;
- contrat relatif a la fourniture des e-services de I'Opérateur d’'Immeuble :

o service Translation d’Adresse Operateurs (TAO), permet a 'Opérateur d’obtenir les
informations sur la structure de 'immeuble a I'adresse du Client Final ainsi que la référence
du NRO de rattachement, afin de faciliter et fiabiliser la commande de mise a disposition
d’'une Ligne FTTH avant cette commande,

o dans le cas ou I'Opérateur souhaite passer commande de mise a disposition d’'une Ligne
FTTH avec demande de construction du Cablage Client Final par 'Opérateur d’Immeuble :

= service e-RDV, avant commande, permet de consulter le planning d’intervention des
techniciens de I'Opérateur d’'Immeuble pour réserver un rendez-vous en fonction des
plages horaires disponibles,

o service d’Echanges de Fichiers de Commandes (EFC), permet d’échanger les fichiers relatifs
aux commandes FTTH et a leurs mises a disposition, pour passer et suivre les commandes,

o dans le cas ou I'Opérateur souhaite effectuer des mutations de fibre lors de la réalisation ou
de la maintenance des Céablages Client Final :

= service e-Mutation Fibre FTTH, permet a I'Opérateur de prendre contact avec
I'Opérateur d’'Immeuble pour obtenir une nouvelle affectation de fibre pour la Ligne
FTTH concernée, en cas de difficulté rencontrée lors de la construction ou de la
maintenance dudit Cablage,

o service e-SAV, permet le dépbt et le suivi des signalisations SAV, des dysfonctionnements et
des anomalies, et la consultation du planning des techniciens de 'Opérateur d'Immeuble pour
réserver un rendez-vous en fonction des plages horaires disponibles,

o dans le cas ou I'Opérateur souhaite commander des Lignes FTTH avec Cablage BRAM :

= service Frontal Commande Intégré (FCI), permet de passer commande de prestation
d’étude de raccordement de Site Mobile,
- dans le cas ou I'Opérateur souhaite passer commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH avec
demande de construction du Cablage Client Final par 'Opérateur :
o contrat de prestation de raccordement des Céblages Client Final FTTH.

article 3 - Cofinancement

3.1 Information d’intention de déploiement

Pour chaque Zone de cofinancement pour laquelle I'Opérateur d’'Immeuble envisage de déployer des
Cablages FTTH, I'Opérateur d’'Immeuble envoie une information d’intention de déploiement a 'Opérateur.
L’Opérateur est informé du déploiement des Cablages FTTH sur une Zone de cofinancement par courrier
électronique.
Ce courrier précise :
- laliste des communes concernées par le déploiement avec leur code INSEE ;
- le parc prévisionnel par année des Logements Couverts et Raccordables de la Zone de
cofinancement ;
- les références des NRO de I'Opérateur d'Immeuble sur lesquels sont livrés les Liens NRO-PM
collectant les Cablages FTTH.
L’'Opérateur d'Immeuble communique l'information d’intention de déploiement au moins 2 mois avant la
premiére Date de lancement de Lot de la Zone de cofinancement.
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3.2 Engagement de cofinancement

L’'Opérateur peut :

- soit envoyer son engagement de cofinancement par lettre recommandée avec accusé de réception a

I'Opérateur d'Immeuble a I'adresse figurant dans le courrier d’information d’intention de déploiement,

- soit le remettre en main propre contre signature a cette méme adresse.
La date d’engagement de I'Opérateur correspond a la date de réception figurant sur 'accusé de réception
postal ou la date de remise en main propre.
Le contenu et le format de 'engagement de I'Opérateur sont précisés dans la rubrique « engagement » de
'annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des Conditions Particuliéres.
De plus, I'Opérateur doit envoyer la version électronique, au format Microsoft® Excel, de son engagement de
cofinancement, par courrier électronique a I'interlocuteur commercial habituel de 'Opérateur d'Immeuble. En
cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le formulaire papier prévaut.
L’Opérateur est informé par courrier électronique, conformément a la rubrique « CR engagement » de
'annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des Conditions Particuliéres de la prise en compte
de son engagement sous 13 Jours Ouvrés a compter de la réception de 'engagement par I'Opérateur
d’Immeuble. L’'Opérateur d'Immeuble précise a 'Opérateur les éventuelles restrictions qui s’appliquent a son
engagement (type d’accés au PM disponible, nombre limité d’Emplacements, taille des Emplacements, etc.).
Lorsque I'engagement de I'Opérateur n’est pas conforme a I'annexe « formulaires d’engagement de
cofinancement » des Conditions Particulieres pour une zone de cofinancement donnée, 'engagement de
I'Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas pris en compte et 'Opérateur d'Immeuble
indique dans le « CR engagement » le motif du refus.

3.3 Augmentation du niveau d’engagement de cofinancement

L’Opérateur peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement :

- soit en envoyant sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception a 'Opérateur

d'Immeuble a I'adresse figurant dans le courrier d’'information d’intention de déploiement,

- soit en la remettant en main propre contre signature a cette méme adresse.
Le contenu et format de I’ « augmentation du taux de cofinancement » de 'Opérateur sont précisés dans la
rubrique « augmentation du taux » de I'annexe « formulaires d’engagement de cofinancement » des
Conditions Particuliéres.
L’Opérateur envoie également la version électronique, au format Microsoft® Excel, de sa demande d’
« augmentation du taux de cofinancement » par courrier électronique a l'interlocuteur commercial habituel de
I'Opérateur d'Immeuble. En cas de contradiction entre la version électronique et le formulaire papier, le
formulaire papier prévaut.

L’Opérateur d’'Immeuble envoie par courrier électronique le compte-rendu de la demande d’augmentation du
taux de cofinancement, conformément a la rubrique « CR Augm Tx » de I'annexe « formulaires d’engagement
de cofinancement » des Conditions Particuliéres sous 13 Jours Ouvrés a compter de la réception de
I'augmentation de son engagement.

L’Opérateur d'Immeuble précise dans le « CR Augm Tx » la date de prise en compte de 'augmentation de
son engagement de cofinancement. Cette date ne peut excéder de 20 Jours Ouvrés la date de réception de
la commande par I'Opérateur d’Immeuble.

Lorsque 'augmentation d’engagement de I'Opérateur n’est pas conforme a I'annexe « formulaires
d’engagement de cofinancement » des Conditions Particuliéres pour une zone de cofinancement donnée,
'augmentation d’engagement de I'Opérateur pour la zone de cofinancement concernée n’est pas prise en
compte et L’'Opérateur d'Immeuble indique dans le « CR Augm Tx » le motif du refus.

3.4 Calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées en
cofinancement

Le calcul du nombre maximal de Lignes FTTH affectées a 'Opérateur en cofinancement tel que précisé au
paragraphe « nombre maximal de Lignes FTTH affectées au titre du cofinancement » des Conditions
Particuliéres et celui du nombre de Lignes FTTH qui lui sont mises a disposition sont réalisés au dernier jour
de chaque mois.
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article 4 - Sans objet

article 5 - Mise a disposition du PM

5.1 Description

Dans un PM, I'Opérateur d’Immeuble met a la disposition de I'Opérateur un ou plusieurs Emplacements
permettant d’accueillir des Equipements passifs ou des Equipements actifs, et de raccorder un cable en fibres
optiques en provenance de son réseau ou un Lien NRO-PM le cas échéant.

La fourniture et I'installation du matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) sont a la charge de
'Opérateur.

Le raccordement des fibres en provenance du réseau de I'Opérateur au PM et les frais afférents sont
entierement a la charge de I'Opérateur.

Il appartient a 'Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité optique entre ses fibres
réseau et les fibres du Cablage FTTH.

L’Opérateur d’'Immeuble choisit la configuration matérielle de chaque PM parmi les configurations matérielles
prévues aux STAS. Les caractéristiques des Emplacements alloués a I'Opérateur et leur environnement
technique sont précisées aux STAS.

Lorsque la fourniture du matériel de connexion réseau est a la charge de I'Opérateur, le matériel de
connexion réseau installé par 'Opérateur doit étre conforme aux STAS ou doit avoir été validé par I'Opérateur
d’Immeuble.

5.2 Modalités d’échanges

Tous les échanges relatifs aux PM hors dysfonctionnements et anomalies sont réalisés au travers de I'Espace
Opérateurs ou par envoi de courrier électronique, sauf mention précisée, auquel cas ils sont réalisés
uniquement par courrier électronique.
Les adresses utilisées pour I'envoi par courrier électronique sont les suivantes :
- soit a I'« Interlocuteur désigné par I'Opérateur d’Immeuble pour la mise a disposition de PM » indiqué
a 'annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont 'Opérateur d’'Immeuble est
destinataire,
- soit a I'« Interlocuteur désigné par I'Opérateur pour la mise a disposition de PM » indiqué a 'annexe
« contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont 'Opérateur est destinataire,
Le format de la commande et des échanges nécessaires a la mise a disposition d’'un PM est conforme au
protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans I'annexe « flux d’échanges
inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.
Les modalités d’échanges relatives aux dysfonctionnements et anomalies sont précisées aux articles
« difficultés de raccordement au PM » et « traitement des anomalies » respectivement.

5.3 sans objet

5.4 Commande d’accés au PM

5.4.1 Prérequis
La commande d’accés est un prérequis a la mise a disposition d’'un PM.
L’engagement de cofinancement vaut commande d’accés a l'intégralité des PM de la Zone de cofinancement.
Dans le cadre de I'offre d’accés a la Ligne FTTH, 'Opérateur doit commander un accés au PM pour bénéficier
de la mise a disposition du PM. L'Opérateur peut commander un accés au PM quel que soit son I'état
(« planifié », « en cours de déploiement » ou « déployé »).
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5.4.2 Commande d’accés au PM dans le cadre de I'offre d’accés a la Ligne FTTH
Afin de passer une commande d’accés au PM, I'Opérateur doit faire parvenir a I'Opérateur d’'Immeuble une
commande au format « Cmd_Info_Pm ».

L’'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur un accusé de réception dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent la
réception de la commande au format « AR_Cmd_Info_Pm ».

Toute commande incompléte ou non conforme au format défini est rejetée par 'Opérateur d’'Immeuble qui
émet un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Info_Pm ». L’Opérateur d’'Immeuble facture a
I'Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
Lorsqu’'une commande ne peut étre satisfaite, I'Opérateur d’Immeuble émet un compte-rendu négatif au
format « CR_MAD_Pm », sans frais pour 'Opérateur.

5.5 Commande d’extension d’accées au PM

5.5.1 Description
L’'Opérateur peut demander a bénéficier d’'un Emplacement supplémentaire dans un PME, au titre d’une offre
de cofinancement ou de I'offre d’accés a la Ligne FTTH.
L’Opérateur d'Immeuble se réserve le droit de rejeter la demande si celle-ci n’est pas justifiée par les besoins
réels et objectifs de 'Opérateur. L’'Opérateur d'Immeuble ne s’opposera pas a des demandes d’extension
pour anticiper un volume raisonnable de commandes d’accés FTTH supplémentaires, dés lors que les
emplacements alloués ont bien été utilisés conformément aux stipulations du présent Contrat et sous réserve
de disponibilités suffisantes sur le PM.

5.5.2 Prérequis
L’'Opérateur peut commander un Emplacement supplémentaire dans un PM aux conditions cumulatives
suivantes :
- le PM est mis a disposition de I'Opérateur,
- I'Opérateur utilise tous ses Emplacements selon les conditions définies aux STAS,
I'Opérateur dispose de moins d’'un demi-Emplacement de libre,
les équipements a héberger dans 'lEmplacement supplémentaire sont :
o de méme nature (actifs ou passifs) que ceux autorisés initialement,
o conformes a ceux préconisés dans les STAS ou ont été validés par 'Opérateur d'Immeuble.

5.5.3 Commande
Afin de passer une commande d’extension d’acces au PM, I'Opérateur doit faire parvenir a 'Opérateur
d’Immeuble par courrier électronique, une commande au format « Cmd_Acces_Pm ».
L’'Opérateur d'Immeuble envoie par courrier électronique a 'Opérateur un accusé de réception de la
commande de PM au format « AR_Acces_Pm ».
Toute commande incompléte ou non conforme au format défini est rejetée par I'Opérateur d'Immeuble qui
émet un accusé de réception négatif au format « AR_Acces Pm ». L’Opérateur d'Immeuble facture a
I'Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
Lorsqu’'une commande d’extension d’accés au PM ne peut étre satisfaite, 'Opérateur d’'Immeuble émet un
accusé de réception négatif au format « AR_Acces_Pm », sans frais pour I'Opérateur.
Lorsque la commande d’extension d’accés au PM peut étre satisfaite, I'Opérateur d’'Immeuble émet un
accusé de réception positif au format « AR_Acces_Pm » précisant le nombre d’emplacements accepté.

5.6 Livraison de I’accés au PM et de I'extension d’acces au PM

5.6.1 Information de I’Opérateur
L’'Opérateur est informé de la livraison de I'accés au PM ou de I'extension d’accés au PM par I'envoi d’'un
compte-rendu de mise a disposition du PM au format « CR_MAD_Pm » :
- aladate d’installation du PM si la date d’installation du PM est postérieure a la date de commande
d’accés au PM ou a la date d’engagement de cofinancement ;
- auplus tard 7 Jours Ouvrés aprés I' « AR_Cmd_Info_ Pm » de commande d’accés au PM ou 7 Jours
Ouvrés apreés la date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement si la date d’installation du PM
est antérieure a la date de commande d’accés au PM ou a la date d’engagement de cofinancement.
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En complément, lors de la livraison de I'accés et de I'extension d’accés au PM, 'Opérateur d’Immeuble
communique les caractéristiques techniques du PM, les conditions d’accessibilité au PM et le plan de
cheminement de I'adduction au PM, sous la forme d’un fichier « PlanMAD ».

5.6.2 Information Gestionnaire d’lmmeuble
L’Opérateur d'Immeuble transmet a I'Opérateur une copie du courrier envoyé au Gestionnaire d’Immeuble au
format « CR_InfoSyndic ».
L'Opérateur autorise I'Opérateur d’'Immeuble a communiquer ses coordonnées au Gestionnaire d'Immeuble
ainsi qu’aux opérateurs concernés par la mise a disposition du PM.

5.7 Livraison des Céablages de sites

En complément de la mise a disposition d’'un PM, I'Opérateur est informé de la mise a disposition d’un
Cablage de sites desservi par ce PM, dés lors que le Cablage de sites est installé, par 'envoi d’'un compte-
rendu de mise a disposition du Cablage de sites au format « CR_MAD_PM » :
- aladate d'installation du Céblage de sites pour les Cablages de sites dont la date d’installation est
postérieure a la date de commande d’accés au PM ou a la date d’engagement de cofinancement ;
- au plus tard 20 Jours Ouvrés apres la date de commande d’accés au PM ou 7 Jours Ouvrés aprés la
date d’envoi du « CR engagement » de cofinancement, si la date d’installation du Cablage de sites
est antérieure a la date de commande d’accés au PM ou a la date d’engagement de cofinancement.

La livraison du Cablages de sites peut étre réalisée simultanément a la livraison du PM ou ultérieurement.
Cette mise a disposition, s’accompagne de la possibilité d’accés a l'intégralité des Fibres Partageables du
Cablage de sites.

Les modalités techniques d’accés aux Fibres Partageables sont précisées aux STAS.

La Date de Mise en Service Commerciale du Cablages de sites est fixée par 'Opérateur d’'Immeuble a 1 mois
aprés la date d’installation du Cablage de sites, sauf dans le cas suivant : la Date d'installation du Cablages
de sites est antérieure de plus d’1 mois a la Date de Mise en Service Commerciale du PM, alors la Date de
Mise en Service Commerciale du PM est prise comme Date de Mise en Service Commerciale du Cablage de
sites.

5.8 Modalités spécifiques d’accés aux PM

Le personnel de I'Opérateur ne peut accéder a un PME que sous réserve d’une remise de clé mécanique par
I'Opérateur d’'Immeuble.

Certains PM, sont toutefois équipés d’un systéme d’ouverture avec une clé triangle, pour lesquels I'Opérateur
doit disposer de ses propres clés triangle disponibles en approvisionnement standard et dont les références
sont fournies dans les STAS.

Pour les PM accessibles au moyen de clés mécaniques, I'Opérateur d’Immeuble fournit & I'Opérateur une
seule clé mécanique par département ou I'Opérateur doit avoir accés aux PM au titre du Contrat.

La mise a disposition a 'Opérateur d’au moins un PM sur un département est un prérequis a la fourniture
d’une clé mécanique pour cette zone.

Afin d’obtenir une clé mécanique, I'Opérateur fait parvenir a 'Opérateur d’'Immeuble, par courrier électronique
une demande de clé au format « InfoResponsableCles » avec objet « demande de clé PM ».

L’'Opérateur d'Immeuble accuse réception de la demande par courrier électronique selon le format

« AR_Info_ResponsableCles ». Toute commande incompléte ou non conforme ou pour laquelle une clé de
chaque type a déja été attribuée a I'Opérateur sur la Zone de cofinancement est rejetée par I'Opérateur
d’Immeuble.

Le gestionnaire des clés de I'Opérateur d’'Immeuble contacte alors 'Opérateur a partir des coordonnées
fournies dans sa demande et définit avec lui les modalités de remise de la clé.

Cette clé n’est remise qu’a un représentant de I'Opérateur :

- soit en main propre sur présentation d’une carte professionnelle, a 'adresse du pdle de gestion
logistique indiquée par le gestionnaire des clés de I'Opérateur d’'Immeuble et sur prise de rendez-
vous pendant les heures d’ouverture définies pour le péle, et contre signature du compte-rendu de
réception ;

- soit par courrier recommandé a I'adresse indiquée par I'Opérateur.

Suite a la réception de la clé, I'Opérateur renvoie au gestionnaire des clés de 'Opérateur d’'Immeuble un
compte-rendu de réception par courrier électronique.
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Les clés peuvent étre dupliquées par 'Opérateur pour ses besoins propres et pour ceux de ses Sous-
traitants. L’Opérateur est responsable de I'utilisation des clés qu’il fait et de l'utilisation des clés par ses Sous-
traitants.

5.9 Travaux de raccordement au PM

5.9.1 Informations préalables
L’Opérateur notifie & 'Opérateur d’'Immeuble, la date prévisionnelle de début des travaux de raccordement au
PM, au format « Notif_Interv_Prev » dans un délai minimum de 2 Jours Ouvrés avant la date effective de
début des travaux de Raccordement au PM par I'Opérateur.
L’Opérateur fait son affaire de I'accés par son personnel et celui de ses Sous-traitants a 'lmmeuble FTTH.
Les informations fournies par 'Opérateur d’Immeuble pour accéder a 'lmmeuble FTTH et contacter le
Gestionnaire d’Immeuble sont celles dont 'Opérateur d’'Immeuble a connaissance.
L’Opérateur d'Immeuble ne peut étre tenue pour responsable de tout retard lié a I'accés a I'lmmeuble FTTH
par I'Opérateur.

5.9.2 Modalités de raccordement au PM
L'Opérateur n'est autorisé a démonter aucun des matériels déja installés dans le PM par d'autres opérateurs
ou par I'Opérateur d'Immeuble.
L’'Opérateur fait son affaire personnelle de I'obtention des autorisations nécessaires au raccordement de son
réseau au PM par toute voie (nouveaux chemins de cable, travaux de percement ou de génie civil, etc.) ou
moyen autre que ceux communiqués par I'Opérateur d'Immeuble.
Le cas échéant, les Equipements actifs installés par I'Opérateur devront se conformer aux normes de
référence applicables notamment en matiére d’environnement, de bruit, d’alimentation électrique, telles que
décrites dans les STAS.
Le résultat des vérifications et mesures requises conformément aux STAS, pour toute installation
d’Equipement actif est transmis a 'Opérateur d'Immeuble par 'Opérateur selon les modalités de I'article
« information en fin de travaux ».
Toute modification des Equipements actifs installés par 'Opérateur doit faire I'objet de nouvelles vérifications
et mesures et le résultat doit étre transmis a I'Opérateur d’'Immeuble selon les mémes modalités. En cas de
non-conformité I'Opérateur procéde aux opérations de mise en conformité dans le mois qui suit et s’interdit de
mettre en service ces équipements tant qu’il n’a pas fourni a I'Opérateur d’'Immeuble la preuve de leur mise
aux normes.
L’Opérateur s’engage a:

- ne pas stocker de matériel en dehors des Emplacements mis a disposition,

- enlever ses déchets divers immédiatement aprés toute opération d’installation, d’extension, de
désinstallation ou d’exploitation,

- ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas.

5.9.3 Difficultés de raccordement au PM

5.9.3.1 dépoét des signalisations
Dans le cas ou pour se raccorder au PM, I'Opérateur rencontre des difficultés liées a I'ingénierie ou d’autres
difficultés, 'Opérateur transmet a I'Opérateur d’Immeuble une signalisation de « dysfonctionnement » afin que
I'Opérateur d’'Immeuble fasse ses meilleurs efforts pour débloquer la situation.
L’Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par e-SAV.
L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation a utiliser pour les
dysfonctionnements sont ceux indiqués a la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements » de 'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.
L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-
catégories de dysfonctionnement indiquées dans la méme rubrique.
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En cas d'indisponibilité d'e-SAV, I'Opérateur transmet les signalisations de dysfonctionnement par courrier
électronique a I'« Interlocuteur désigné par 'Opérateur d’'Immeuble pour la gestion des dysfonctionnements
indiqué a I'annexe « contacts » des Conditions Générales. L’Opérateur respecte alors le format « Anomalies-
Dysfonctionnements» de I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.

5.9.3.2 traitement et suivi des signalisations
L’Opérateur d'Immeuble accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.

L’Opérateur d'Immeuble rejette toute signalisation ne correspondant pas a un dysfonctionnement et en informe
I'Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement cléturée.

Suite a la résolution de la signalisation, I'Opérateur d'Immeuble informe I'Opérateur de sa cléture ; 'Opérateur
dispose alors de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la cléture. En I'absence de contestation de
I'Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement clbturée.

5.9.4 sans objet

5.9.5 Information en fin de travaux

Dans les 15 Jours Ouvrés apres le début des travaux, 'Opérateur doit envoyer a 'Opérateur d’'Immeuble, une
notification de fin de travaux de Raccordement au PM, au format « Notif Adduction » avec :

- le fichier « PlanMAD » fourni par I'Opérateur d’'Immeuble lors de la mise a disposition du PM, mis
a jour avec :
o une photographie du PM indiquant I'emplacement utilisé par I'Opérateur et faisant apparaitre
le matériel installé,

- le cas échéant, une fiche technique décrivant les Equipements actifs que 'Opérateur a installés
dans son Emplacement et le résultat des vérifications et mesures indiquant le respect des normes
en vigueur.

La taille des fichiers d’échange contenant des plans ou des photographies ne doit pas excéder la taille de 10
Méga-octets.

Dans les 2 Jours Ouvrés suivant la réception de cette notification, 'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur
un compte-rendu au format « CR_NotifAdduction ». Ce compte-rendu stipule l'acceptation ou non du
raccordement au PM de I'Opérateur.

5.10 Annulation et résiliation de commande d’accés au PM

Dans le cadre de l'offre d’acces a la Ligne FTTH, I'Opérateur a la faculté d’annuler sa commande d’accés au
PM avant la livraison de la prestation d’accés au PM. Au-dela de ce délai, I'Opérateur ne peut plus annuler sa
commande, seule la résiliation restant possible.

L’'Opérateur transmet pour cela a I'Opérateur d’'Immeuble une demande au format « Cmd_AnnRes_Pm ».

L’'Opérateur est informé de la prise en compte de sa demande dans les 5 Jours Ouvrés qui suivent la réception
de sa demande, par un compte-rendu au format « CR_Annulation_Pm ».

En cas de renoncement par I'Opérateur d’'Immeuble a installer un PM, I'Opérateur d’'Immeuble avise 'Opérateur
dans les plus brefs délais de I'impossibilité de satisfaire sa commande et procéde a son annulation sans frais
pour I'Opérateur. L’Opérateur d'Immeuble n’est tenue au versement d’aucune pénalité a ce titre.

5.11 Traitement des anomalies

On entend par Anomalie, une non-conformité aux conditions de mise a disposition du PM ou de livraison des
Cablages de sites telles que définies au Contrat, remontée par I'Opérateur a I'Opérateur d’'Immeuble.

Dans le cas ou I'Opérateur détecte une Anomalie, il transmet une signalisation d’« anomalie » par e-SAV.
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L’Opérateur dépose une signalisation par référence PM. Les types de signalisation a utiliser pour les Anomalies
sont ceux définis par le groupe Interop’fibre, tels que indiqués a la rubrique « Anomalies-Dysfonctionnements
» de I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.

L’Opérateur doit indiquer dans le champ « nature initiale », la sous-catégorie conformément aux sous-
catégories d’anomalies indiquées dans la méme rubrique.

En cas d'indisponibilité d'e-SAV, I'Opérateur transmet les signalisations d’anomalies par courrier électronique
a '« Interlocuteur désigné par I'Opérateur d'Immeuble pour le traitement des anomalies » indiqué a I'annexe
« contacts » des Conditions Générales. L'Opérateur respecte alors le format « Anomalies-
Dysfonctionnements » de 'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8a) des Conditions Générales.

L’Opérateur d’'Immeuble accuse réception de la signalisation dans les 2 Jours Ouvrés qui suivent sa réception.

L’Opérateur d’'Immeuble rejette toute signalisation ne correspondant pas a une anomalie et en informe
I'Opérateur en précisant le motif. La signalisation est alors définitivement cloturée.

A l'exception des Anomalies relatives a un « probléme d’adresse » au PM ou au Céblage de site, qui sont
signalées dans le fichier IPE et pour lesquelles un process spécifique est défini, 'Opérateur d’Immeuble
s’engage a traiter toute Anomalie dans les meilleurs délais.

Suite a la résolution de la signalisation, I'Opérateur d'Immeuble informe I'Opérateur de sa cl6ture ; 'Opérateur
dispose alors d’'un délai de 7 jours calendaires pour contester la résolution et la cléture. En 'absence de
contestation de 'Opérateur dans ce délai, la signalisation est définitivement cléturée.

5.11.1 Signalement et correction des Anomalies « probléme d’adresse » - Fichier
IPE

Dans l'attente de la normalisation d’un processus inter-opérateurs et des flux correspondants par le groupe
Interop’fibre, I'Opérateur d’Immeuble propose a I'Opérateur un processus transitoire qui permet a 'Opérateur
la remontée des éventuelles Anomalies « probléme d’adresses » au PM ou au Céblage de site, présentes dans
I'lPE de I'Opérateur d’'Immeuble. Ces Anomalies concernent les cas de création ou de modification d’adresse.

5.11.1.1 Signalement des Anomalies « Probléme d’adresse » par 'Opérateur

Les signalements des Anomalies « probléme d’adresse » au PM ou au Cablage de site remontés par
I'Opérateur peuvent étre effectués par ce dernier :

- soit au travers de signalements unitaires envoyés au fil de I'eau par I'Opérateur pour une adresse
manquante ou erronée ;

- soit via des signalements de masse portant sur plusieurs adresses. Les signalements de masse sont
limités a 500 adresses pour une méme demande.

Les dépbts de signalisation des Anomalies « probléeme d’adresse » sont réalisés par 'Opérateur au travers du
service e-SAV. L'Opérateur dépose un ticket en renseignant le formulaire disponible a cet effet, et en précisant
notamment :
- les éléments d'adresse qui permettent a 'Opérateur d'Immeuble d'identifier I'adresse concernée par
le ticket, la référence du PM de la zone de I'adresse manquante ou erronée.

5.11.1.2 Traitement des Anomalies « probléme d'adresse » par 'Opérateur d’'Immeuble

Dans le cas d'un « signalement unitaire », et sous réserve que I'Opérateur respecte les modalités de
signalement définies, I'Opérateur d’Immeuble corrige I'erreur ou ajoute la ligne d’adresse dans I'lPE dans un
délai d’'une semaine a compter du signalement effectué par 'Opérateur.

Pour les cas particuliers qualifiés comme « complexe », I'Opérateur d’Immeuble informera I'Opérateur de la
nécessité d’'un délai supplémentaire de traitement ; ce délai ne devra pas excéder trois semaines a compter du
signalement adressé par I'Opérateur.

Dans le cas d’'un « signalement en masse », et sous réserve que I'Opérateur respecte les modalités de
signalement définies, 'Opérateur d’Immeuble corrige I'erreur ou ajoute la ou les lignes d’adresses dans I'lPE
dans un délai de deux mois a compter du signalement. L’'Opérateur d'Immeuble informera I'Opérateur en cas
de non faisabilité.
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Cas particulier d’'une adresse créée dans I'|PE dans un état différent de « déployé »

Lorsqu’il s’agit d’'une demande de création d’adresse unitaire, et dans le cas ou le délai de complétude des
déploiements par I'Opérateur d’'Immeuble est atteint, 'Opérateur d’'Immeuble ajoute 'adresse manquante dans
I'PE, puis la passe a I'état « déployé » dans un délai n’excédant pas trois mois a compter du signalement par
'Opérateur.

article 6 - Lien NRO-PM

6.1 sans objet

6.2 Prérequis

Afin de commander un Lien NRO-PM, I'Opérateur ou un opérateur hébergé tel que désigné en annexe
« Opérateur Hébergé » des présentes Conditions Spécifiques (ci-apres I' « Opérateur Hébergé ») doit disposer
dans les conditions définies dans les STAS d’une position du connecteur de la téte de livraison au NRO de
'Opérateur d’'Immeuble, et sur laquelle sera raccordé le Lien NRO-PM. Cela fait I'objet de la souscription par
'Opérateur ou I'Opérateur Hébergé d’un contrat distinct :

- soit aupres d’Orange (offre d’hébergement d'équipements au sein de locaux d’Orange pour I'exploitation
des boucles locales en fibre optique) si le NRO de I'Opérateur d'Immeuble est hébergé dans un NRA
d’'Orange ;

- soit aupres de I'Opérateur d’'Immeuble (offre d’hébergement au NRO de I'Opérateur d'Immeuble).

L’Opérateur peut commander un Lien NRO-PM quel que soit son état (« planifié », « en cours de déploiement
» ou « déployé »). L’état du lien est précisé dans les Informations relatives aux Liens NRO-PM fournies a
I'Opérateur par I'Opérateur d’Immeuble au titre du contrat de « Fourniture d’informations relatives aux
déploiements de I'Opérateur d'Immeuble ».

6.3 Modalités d’échanges

Tous les échanges relatifs aux Liens NRO-PM sont réalisés au travers de I'Espace Opérateurs ou par courrier
électronique, a I'« Interlocuteur désigné par I'Opérateur d'Immeuble pour la mise a disposition des liens NRO-
PM » indiqué a I'annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont 'Opérateur
d’'Immeuble est destinataire.

Le format de la commande et des échanges nécessaires a la mise a disposition d’'un Lien NRO-PM est
conforme au protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans 'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales.

6.4 Commande de Lien NRO-PM

Il existe deux types de commandes de Lien NRO-PM : une commande initiale qui correspond a la premiére
commande de I'Opérateur sur ce lien et une commande d’extension qui permet a 'Opérateur de commander
des fibres supplémentaires aprés une commande initiale.

La commande de I'Opérateur est au format « Cmd_Lien ».

Le nombre total de fibres attribuées a I'Opérateur par Lien NRO-PM, toutes commandes confondues, ne peut
excéder 12 fibres pour un PM. Pour les PMZ 360 en armoire, les commandes initiales ne peuvent excéder 6
fibres, les fibres supplémentaires font I'objet d'une commande d’extension.

L’'Opérateur d'Immeuble transmet un accusé de réception de la commande de Lien NRO-PM au format « AR _
Cmd_Lien » dans les 2 Jours Ouvrés aprés réception de la commande.

Toute commande incompléte ou non conforme, notamment au regard des modalités définies dans I'annexe

« flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par 'Opérateur d'Immeuble
qui émet un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Lien ». L’Opérateur d’'Immeuble facture a
I'Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
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6.5 Mise a disposition du Lien NRO-PM

L’'Opérateur est informé de la livraison du Lien NRO-PM par 'envoi par 'Opérateur d’'Immeuble d’'un compte-
rendu de livraison dudit Lien au format « CR_LIV_Lien ».

Aprés réception du « CR_LIV_Lien », il appartient a 'Opérateur de vérifier le bon fonctionnement du Lien
concerné :

- Dans le cas ou le Lien fonctionne : 'Opérateur envoie a I'Opérateur d'Immeuble une validation de la
livraison au format « CR_VALID_LIV_Lien » dans un délai de 20 Jours Ouvrés. A réception, I'Opérateur
d’Immeuble envoie a I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition au format « CR_MAD _Lien »
en respectant les principes définis dans I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des
Conditions Générales ;

- Dans le cas ou le Lien ne fonctionne pas correctement : 'Opérateur envoie a 'Opérateur d'Immeuble,
dans un délai de 20 Jours Ouvrés, un KO de livraison au format « CR_VALID_LIV_Lien » en respectant
les reégles définies dans 'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales ;

- Siapreés le délai de 20 Jours Ouvrés, 'Opérateur n’a pas envoyé a I'Opérateur d’'Immeuble de validation
ou de KO, I'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition au
format « CR_MAD_Lien ».

Dans le cas ou I'Opérateur envoie un « CR_VALID_LIV_Lien » KO, I'Opérateur d'Immeuble met en ceuvre un
processus pour corriger le Lien avant de renvoyer un compte-rendu de livraison au format « CR_LIV_Lien »
dans les meilleurs délais. Aprés réception du deuxieme « CR_LIV_Lien », 'Opérateur doit a nouveau vérifier le
bon fonctionnement du Lien selon les mémes regles et délais définis ci-dessus.

Dans le cas ou I'Opérateur envoie un « CR_VALID_LIV_Lien » KO a tort, 'Opérateur d'Immeuble facture a
I'Opérateur des frais de déplacement a tort générés par une nouvelle intervention selon les modalités décrites
dans 'annexe « pénalités » et facture le Lien dés sa livraison, a la date de I'envoi du premier « CR_LIV_Lien ».

Lorsqu’'une commande de Lien NRO-PM ne peut étre satisfaite, 'Opérateur d’'Immeuble émet un compte-rendu
négatif, au format « CR_MAD_Lien », sans frais pour 'Opérateur.

Dans la configuration d’'un hébergement NRO en salle unique, si 'Opérateur passe une commande de Lien
NRO-PM sans que celui-ci ait au préalable installé ses tétes opérateur, 'Opérateur d'Immeuble sera dans
impossibilité de mettre a disposition de I'Opérateur le Lien NRO-PM. Dans ce cas précis, 'Opérateur sera
redevable d’'une pénalité pour déplacement a tort, dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des
Conditions Générales.

6.5.1 Délais de livraison des Liens NRO-PM a I’état « Planifié » ou « En Cours de
Déploiement » a la réception de la commande

Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « planifié » ou « en cours de déploiement » depuis moins de 14 Jours
Ouvrés a la réception de la commande, le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM est envoyé en méme
temps que le compte-rendu de mise a disposition du PM auquel il est rattaché.

Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « En Cours de Déploiement » depuis plus de 14 Jours Ouvrés a la
réception de la commande, le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM est envoyé au plus tard 20 Jours
Ouvrés apres la date effective d’installation du Lien NRO-PM, ou selon les délais de livraison indiqués a I'article
« Délais de livraison des Liens NRO-PM a l'état « Déployé » a la réception de la commande » ci-aprés qui
dépendent du volume de fibres commandées par NRO. L’'Opérateur d'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour
que le compte-rendu de livraison du Lien NRO-PM soit envoyé en méme temps que le compte-rendu de mise
a disposition du PM auquel il est rattaché.
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6.5.2 Délais de livraison des Liens NRO-PM a I’état « Déployé » a la réception de la
commande

Pour les Liens NRO-PM qui ont un statut « Déployé » a la réception de la commande, le compte-rendu de
livraison du (CR_LIV_Lien) Lien NRO-PM est envoyé :

- lorsque 1 a 50 fibres optiques sont commandées™ par NRO par I'Opérateur : au plus tard 20 Jours
Ouvrés aprés la date de réception de la commande.

- lorsque 51 a 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par I'Opérateur : au plus tard 30
Jours Ouvrés aprés la date de réception de la commande.

- lorsque plus de 100 fibres optiques sont commandées* par NRO par I'Opérateur : au plus tard 40
Jours Ouvrés aprés la date de réception de la commande.

- lorsque plus de 1000 fibres optiques sont commandées* par I'Opérateur : au plus tard 60 Jours
Ouvrés apres la date de réception de la commande.

* toutes commandes confondues en cours de traitement sur des Liens NRO-PM « déployés ».

6.5.3 sans objet

6.5.4 sans objet

6.5.5 Décalage de la Mise en Service Commerciale PM (MESC PM)

Sur un PM donné, I'Opérateur d'Immeuble procéde au report de la MESC PM si les deux conditions suivantes
sont remplies :

- au moins un opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM en cours de
déploiement au moment de la réception de la commande dudit Lien NRO-PM, ou au moins un
opérateur a passé une commande de Lien NRO-PM sur un PM mis a disposition d’'un opérateur
dans les 14 jours calendaires suivants la date d’installation de ce PM ;

- et quau moins un de ces Liens NRO-PM n’est pas produit 33 jours calendaires avant la date de
MESC initiale (MESC PM n°1) publiée pour un PM déployé : dans ce cas, la date de MESC sera
reportée de 28 jours calendaires (MESC PM n°2). Si le Lien NRO-PM n’est toujours pas livré 33
jours calendaires avant la nouvelle date de MESC (MESC PM n°2) celle-ci sera a nouveau décalée
de 28 jours calendaires (MESC PM n°3).

6.6 Annulation d’une commande

L'Opérateur peut procéder a une annulation de commande de Lien NRO-PM si le Lien NRO-PM ne lui a pas
encore été livré en envoyant une demande au format « Cmd_Ann ». Dans le cas des Liens NRO-PM a I'état
déployé, 'Opérateur doit envoyer I'annulation de commande dans les 2 Jours Ouvrés suivant la commande.

L’'Opérateur d'Immeuble transmet un accusé de réception de I'annulation de commande de Lien NRO-PM au
format « AR_ Cmd_Ann ».

Toute demande d’annulation incompléte ou non conforme selon les modalités définies dans I'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par 'Opérateur d’'Immeuble qui émet
un accusé de réception négatif au format « AR_Cmd_Ann ».

L’'Opérateur est informé de I'annulation de commande du Lien NRO-PM par un compte-rendu au format
« CR_Cmd_Ann ».

Toute commande incompléte ou non conforme est rejetée par I'Opérateur d’Immeuble au format
« CR_Cmd_Ann ».
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6.7 Résiliation d’une commande

L'Opérateur peut procéder a une résiliation de Lien NRO-PM qui lui a été mis a disposition en envoyant une
demande au format « Cmd_Res_Lien ».

L’'Opérateur d’'Immeuble transmet un accusé de réception de la résiliation de commande de Lien NRO-PM au
format « AR_ Cmd_Res_Lien ».

Toute demande de résiliation incompléte ou non conforme selon les modalités définies dans I'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8d) des Conditions Générales est rejetée par I'Opérateur d’'Immeuble qui émet
un accusé de réception négatif au format « AR_Res_Lien ».

L’'Opérateur est informé de la résiliation du Lien NRO-PM par un compte-rendu au format « CR_Res_Lien ».

Toute commande incompléte ou non conforme est rejetée par I'Opérateur d’Immeuble au format
« CR_Res_Lien ».

article 7 - Mise a disposition d’une Ligne FTTH

7.1 Prérequis

L'Opérateur d'Immeuble fournit a I'Opérateur un service permettant a I'Opérateur d’obtenir les informations
nécessaires a la commande de mise a disposition de Ligne FTTH. La description de ce service dénommé
« service TAO » figure dans le contrat e-services.

L’Opérateur doit faire ses meilleurs efforts pour :
- s’assurer de I'existence éventuelle d’'un Céblage Client Final,

- identifier la Ligne FTTH raccordant le logement de son client lorsque le Céblage Client Final est
déja installé.
La commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH, en complément des exigences de l'article relatif a « la
mise a disposition d’'une Ligne FTTH » des Conditions Générales, est subordonnée a :

- l'envoi par I'Opérateur d’'Immeuble du compte-rendu de notification d’adduction positif au PM
concerné, tel que décrit a I'article « information en fin de travaux »,

- la mise a disposition du Cablage de sites concerné.

Conformément a l'article « Mise a disposition d'une Ligne FTTH » des Conditions Générales du Contrat,
I'Opérateur d'Immeuble peut selon le choix de I'Opérateur, réaliser le Cablage Client Final (mode « Ol ») ou
déléguer a I'Opérateur la maitrise d’ceuvre de la réalisation du Cablage Client Final (mode « STOC »).

A la signature du Contrat, le mode « STOC » sera appliqué.

En cours d’exécution du Contrat, 'Opérateur peut décider de modifier son choix d’option de réalisation des
Cablages Client Final. Pour cela, I'Opérateur notifie sa décision a I'Opérateur d’Immeuble par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception moyennant un préavis de douze (12) mois a compter de la
date d’envoi de ladite notification.

7.1.1 prévisions de commande dans le cas de construction du Cablage Client Final
ou de construction de Cablage BRAM par I’Opérateur d’Immeuble

Afin que I'Opérateur d'Immeuble puisse anticiper les ressources nécessaires pour répondre aux commandes
de I'Opérateur, I'Opérateur s’engage a lui transmettre un programme prévisionnel et des prévisions de
commandes a court terme.

Le programme prévisionnel et les prévisions a court terme devront étre adressés par I'Opérateur, sous format
Microsoft® Excel conformément a I'annexe « prévisions » des Conditions Générales.
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L’Opérateur transmet a I'Opérateur d'Immeuble son programme prévisionnel annuel de commandes de mise a
disposition d’une Ligne FTTH par trimestre, au plus tard le premier jour du mois précédant le début de chaque
trimestre, en indiquant uniquement les demandes de construction de Cablage Client Final par I'Opérateur
d’Immeuble en tant qu’Opérateur d'Immeuble et les demandes de construction de Cablages BRAM.

Afin de permettre a I'Opérateur d'Immeuble de programmer ses ressources a court terme, I'Opérateur transmet
a I'Opérateur d'Immeuble des prévisions hebdomadaires de commandes de mise a disposition d’'une Ligne
FTTH par semaine et par commune pour des périodes glissantes de 4 semaines, au plus tard 5 jours
calendaires avant le début de la semaine précédant la période considérée, en indiquant uniquement les
demandes de construction de Cablage Client Final par 'Opérateur d’'lmmeuble Opérateur d’'Immeuble, et celles
de Cablages BRAM.

L'Opérateur s’engage a transmettre ses commandes a I'Opérateur d’'Immeuble conformément aux prévisions
qu’il a transmises.

L’Opérateur d’'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour que I'Opérateur puisse réserver des créneaux de rendez-
vous lui permettant de traiter ses commandes de mise a disposition d’'une Ligne FTTH.

7.1.2 Prise de rendez-vous dans le cas de construction du Cablage Client Final par
I’Opérateur d’Immeuble

Le raccordement d’'un Cablage Client Final par 'Opérateur d’'Immeuble, nécessite I'intervention d’'un technicien
de I'Opérateur d’'Immeuble et un rendez-vous avec le Client Final.

Avant d’envoyer une commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH avec demande de construction du
Cablage Client Final par I'Opérateur d’Immeuble, il appartient a 'Opérateur de prendre un rendez-vous avec le
Client Final.

L’Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien 'Opérateur d’Immeuble et le Client Final en utilisant le
service désigné « e-RDV ». En cas d’indisponibilité d’ « e-RDV » I'Opérateur a la possibilité de transmettre a
I'Opérateur d'Immeuble une proposition de rendez-vous sans utiliser « e-RDV ».

Aucune confirmation de rendez-vous n'est faite au Client Final par 'Opérateur d’'Immeuble.

7.1.2.1 prise de rendez-vous par I'Opérateur avec e-RDV

L'Opérateur établit le rendez-vous entre le technicien de I'Opérateur d'Immeuble et le Client Final dans les
conditions suivantes :

- Leservice « e-RDV » permet a I'Opérateur de réserver un rendez-vous d’intervention directement
dans le planning des techniciens de I'Opérateur d'Immeuble dans les conditions définies au
contrat de service spécifique e-RDV.

- Pour confirmer une réservation de rendez-vous, e-RDV fournit une référence de rendez-vous que
Opérateur doit mentionner dans la commande de mise a disposition de Ligne FTTH
correspondant a ladite réservation.

- Dans 'hypothése ou I'Opérateur ne confirme pas le rendez-vous dans les délais définis au contrat
e-RDV, I'Opérateur d’'Immeuble lui facture une pénalité, dont le montant est indiqué a I'annexe
« pénalités » des Conditions Générales.

7.1.2.2 prise de rendez-vous par I'Opérateur sans utiliser e-RDV

La gestion du rendez-vous (RDV) avec le Client Final sans utiliser I'outil e-RDV, dans le cadre des commandes
de mise a disposition d’une Ligne FTTH est décrite ci-dessous.

- Le rendez-vous est proposé avec un délai minimum de 14 jours calendaires tel que précisé ci-
aprés. Le rendez-vous est fixé dans une plage horaire de 4 heures, en Jours Ouvrés, soit le matin,
soit 'aprés-midi.

- L’Opérateur réserve un créneau de rendez-vous dans le planning des techniciens de 'Opérateur
d'Immeuble en envoyant une réservation de rendez-vous conformément a I'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8b), onglet « DemandeRDV » des Conditions Générales et en
indiquant la date et le créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum
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de 14 jours calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la
réservation et la date de réception du fichier de demande de RDV par I'Opérateur d’Immeuble.

- L'Opérateur peut au maximum reporter 2 fois le rendez-vous qu'il a initialement programmé avec
son Client Final, avant de passer une commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH. A cet
effet il envoie une nouvelle réservation de rendez-vous conformément a l'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales, onglet « Demande Modif RDV » en
conservant le méme identifiant de rendez-vous (champ « IdRDV ») et en indiquant la date et le
créneau du rendez-vous souhaité par le Client Final, avec un délai minimum de 14 jours
calendaires. Ce délai est comptabilisé entre la date du rendez-vous figurant dans la réservation
et la date de réception du fichier par 'Opérateur d’Immeuble.

La demande de report est effectuée par I'Opérateur au minimum 3 Jours Ouvrés avant la date du rendez-vous
initialement fixée.

Lorsque I'Opérateur d’Immeuble confirme I'acceptation du rendez-vous, il informe I'Opérateur en lui envoyant
un compte-rendu de confirmation conformément a I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8b) des
Conditions Générales (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « OK ») dans un délai de 2 Jours
Ouvrés a compter de la réservation de I'Opérateur. Aucune confirmation n'est faite au Client Final par
I'Opérateur d’'Immeuble.

- Sile rendez-vous fixé par I'Opérateur n'est pas compatible avec le plan de charge de 'Opérateur
d’Immeuble, I'Opérateur d'Immeuble renvoie a 'opérateur un compte-rendu de refus de rendez-
vous (onglet « ReponseRDV », champ « ValidDate » = « KO »). Il appartient alors a I'Opérateur
de proposer un nouveau rendez-vous en utilisant la méme procédure que précédemment.

- Lorsque I'Opérateur d'Immeuble a confirmé la réservation de rendez-vous, 'Opérateur confirme
ensuite ledit rendez-vous en transmettant la commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH
correspondante dans un délai maximum de 3 Jours Ouvrés a compter de la date de confirmation
de réservation du dit rendez-vous par I'Opérateur d'Immeuble, en indiquant dans sa commande
l'identifiant de rendez-vous utilisé lors de la réservation.

- A défaut de commande de Céablage Client Final pour une réservation de rendez-vous donnée,
I'Opérateur est redevable d’'une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des
Conditions Générales.

7.1.3 Spécifications techniques relatives au repérage des fibres en provenance de
son réseau au PM dans le cas de construction du Cablage Client Final ou de

Cablage BRAM par I’Opérateur d’Immeuble
Avant d’envoyer des commandes de mise a disposition d’'une Ligne FTTH, avec demande de construction du
Cablage Client Final ou de construction de Cablage BRAM par I'Opérateur d’'Immeuble, pour des PM dans
lesquels les fibres de 'Opérateur sont connectorisées, 'Opérateur doit transmettre a I'Opérateur d'Immeuble
les spécifications techniques relatives au repérage des fibres en provenance de son réseau au niveau de ses
compartiments opérateurs au sein de ces PM.

7.1.4 Traitement des adresses raccordables sur demande si applicable

Lorsqu’une adresse est a I'état « raccordable demande » dans I'lPE, 'Opérateur peut demander a I'Opérateur
d'Immeuble la mise a disposition du Cablage de site en adressant la demande au format « Cmd_PB » de
'annexe « flux d’échange inter-opérateurs » (8a).

Tous les échanges relatifs a la mise a disposition de Cablage de site sur des adresses « raccordable
demande » sont réalisés conformément a l'article 7.2 « modalités d’échange ».

L’Opérateur d’'Immeuble limite le nombre de demandes de mise a disposition de Cablage de site sur des
adresses « raccordable demande » a 3% des adresses « raccordable demande » par département par mois
calendaire tout opérateur confondu.

L’'Opérateur d'Immeuble renvoie un accusé de réception au format « AR_Cmd_PB ».

Toute commande incompléte ou non conforme ou au-dela du volume de commandes autorisé tel que précisé
ci-dessus est rejetée par I'Opérateur d’'Immeuble qui émet un accusé de réception négatif.
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Lorsque cet avis est négatif, il cléture la commande.

Si l'avis est positif, 'Opérateur d'Immeuble met a disposition le Cablage du site dans les 6 mois, a I'exception
de cas particulier pour lequel 'Opérateur d’'Immeuble informera I'Opérateur de la non-faisabilité de la demande
via un flux au format « CR_Cmd_PB » a I'état KO.

L’'Opérateur est informé de la mise a disposition d’'un Cablage de site dés lors que le PB est installé, par I'envoi
d’'un compte-rendu de mise a disposition du Cablage de site au format « CR_Cmd_PB »

L'Opérateur peut, dans les 30 jours suivant I'envoi de sa commande de mise a disposition de Cablage de site,
procéder a une annulation de sa commande en envoyant une demande au format « Annulation_PB ».

L’Opérateur est informé de I'annulation de la commande de mise a disposition de Céblage de site par un
compte-rendu au format « AR_Annulation_PB ».

7.2 Modalités d’échanges

Tous les échanges relatifs a la commande et a la mise en service d’'une Ligne FTTH sont réalisés au travers
du service EFC ou par envoi de courrier électronique :

- soit a I'« Interlocuteur désigné par I'Opérateur d'Immeuble pour la mise a disposition d’'une Ligne
FTTH » indiqué a l'annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont
I'Opérateur d'Immeuble est destinataire,

- soit a I'« Interlocuteur désigné par I'Opérateur pour la mise a disposition d’'une Ligne FTTH »
indiqué a I'annexe « contacts » des Conditions Générales pour les courriers dont I'Opérateur est
destinataire.

Le format de la commande et des échanges nécessaires a la livraison de la Ligne FTTH est conforme au
protocole d’échange normalisé défini par le groupe Interop’fibre et est décrit dans I'annexe « flux d’échanges
inter-opérateurs » (8b) des Conditions Générales.

Les coordonnées de la hotline FTTH de I'Opérateur d'Immeuble sont indiquées a I'annexe « contacts » des
Conditions Générales.

7.3 Traitement d’'une commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH
avec Cablage Client Final

7.3.1 Commande
L’Opérateur envoie sa commande au format « Cmd_Accés ». L’'Opérateur d’'Immeuble renvoie un accusé de
réception au format « AR_Cmd_Accés ». Toute commande incompléte ou non conforme est rejetée par
'Opérateur d'Immeuble qui émet un accusé de réception négatif et facture a 'Opérateur une pénalité dont le
montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
Lorsque cet avis est négatif, il cléture la commande.

7.3.2 Compte-rendu de commande
L’Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur un compte-rendu de commande au format « CR_Cmd_Acceés ».
Le compte-rendu de commande est communiqué :

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH a construire dans un délai inférieur a un (1)
Jour Ouvré a compter de la date de réception de la commande de mise a disposition de Ligne
FTTH ;

- pour au moins 95% des commandes de Ligne FTTH existante dans un délai inférieur a un (1)
Jour Ouvré a compter de la date de réception de la commande de mise a disposition de Ligne
FTTH.

En tout état de cause, 'Opérateur d’'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour communiquer le compte-rendu de
commande dans un délai inférieur a 5 Jours Ouvrés a compter de la date de réception de la commande de
mise a disposition de Ligne FTTH.

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, I'Opérateur
d’Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales
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et a l'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec Cablage
Client Final », et selon les modalités qui y sont stipulées, a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité
forfaitaire, dans le cas ou le non-respect en cause est exclusivement imputable a 'Opérateur d’'Immeuble.

Lorsque I'Opérateur d'Immeuble peut affecter une fibre optique, 'Opérateur d'Immeuble en informe I'Opérateur
par un compte-rendu de commande positif, qui fournit les informations relatives a la Ligne FTTH.

Lorsque I'Opérateur d'Immeuble ne peut pas affecter de fibre optique immédiatement dans les cas suivants :
- commande d’une mise a disposition d’'une Ligne sur un Site FTTH sans prise existante, en cas de
saturation de PB, en cas de taux d’équipement en PTO élevé par rapport au nombre de Logements
FTTH a I'adresse concernée, ou en cas de commande sur immeuble pré-équipé ;
- commande par I'Opérateur, d’'une mise a disposition d’'une Ligne existante sans fourniture de
référence de PTO du logement de son Client Final.

L’'Opérateur d’'Immeuble envoie un compte-rendu de commande positif qui ne précise pas le numéro de PTO
ni les caractéristiques techniques nécessaires a la mise a disposition d’'une Ligne FTTH, mais qui indique que
I'utilisation du service e-Mutation Fibre FTTH ou qu’un appel a la hotline FTTH de I'Opérateur d’Immeuble est
un prérequis nécessaire pour disposer de ces informations.

Toute commande regue plus de 15 jours calendaires avant la Date de Mise en Service Commerciale du PM ou
la Date de Mise en Service Commerciale du Cablage de sites est rejetée par 'Opérateur d’'Immeuble sans frais
pour I'Opérateur.

Lorsque ce compte-rendu de commande est négatif, il cléture la commande.

7.3.3 Mise a disposition de la Ligne FTTH avec Cablage Client Final

La mise a disposition d’'une Ligne FTTH par I'Opérateur d'Immeuble a 'Opérateur, avec Cablage Client Final
existant ou a construire est effectuée dans les conditions décrites ci-aprés selon le choix d’option de I'Opérateur
de réalisation des Cablages Client Final.

Pour I'ensemble des comptes rendus positifs de commandes envoyés par I'Opérateur d'Immeuble a
I'Opérateur, pour des demandes de mise a disposition de Ligne FTTH sur lignes existantes ou a construire,
(que ce soit en mode STOC ou mode Ol) durant un mois donné, I'Opérateur d'Immeuble s’engage a ce que le
taux d’échec d’accés a la boucle locale mutualisée de I'Opérateur d’'Immeuble tel que défini dans la version en
vigueur du guide ARCEP d’application des mesures relatives a la qualité de service prévues dans la décision
n° 2020 1432 en date du 8 décembre 2020, n’excéde pas 6% de cet ensemble.

Ce taux d’échec d’acceés a la boucle locale mutualisée prend en compte les cas d’échec suivants :
- les commandes qui ont fait 'objet d'un CR MAD KO cause Ol,

- en mode STOC, les commandes qui ont fait I'objet d’'une notification de I'échec de l'intervention pour
une cause Ol et qui ne sont pas traitées en reprovisioning depuis plus de 30 jours,

- en mode Ol, les commandes qui n‘ont pas fait I'objet d'un CR MAD depuis plus de 60 jours (hors des
échecs causés par I'Opérateur ou par son Client Final).

En cas de non-respect du taux d’échec tel que visé ci-dessus, pour une cause exclusivement imputable a
I'Opérateur d'Immeuble, I'Opérateur d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément
mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et selon les modalités stipulées
a l'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec Cablage Client
Final », a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités »
des Conditions Générales.

Les pénalités définies ci-dessus ne seront pas dues par 'Opérateur d'Immeuble en cas d’opération programmeée
sur la méme période impactant le systeme d’information de I'Opérateur d'Immeuble et pour laquelle 'Opérateur
aura été notifié par 'Opérateur d’'Immeuble.

7.3.3.1 en cas de Cablage Client Final existant avec référence de Ligne FTTH

L’'Opérateur d’'Immeuble envoie a I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition de la prestation au format
« CR MAD Ligne FTTH ».
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Le compte-rendu de mise a disposition de Ligne FTTH est communiqué :

- pour au moins 95% des commandes dans un délai inférieur a un (1) Jour Ouvré a compter de la date
d’émission du compte-rendu de commande OK,

Cet engagement de délai ne porte que sur :

- les commandes envoyées par I'Opérateur indiquant que la Ligne FTTH est existante, et avec
communication de la référence de la PTO lors du passage de la commande,

- et le premier compte-rendu de mise a disposition de Ligne FTTH.

En tout état de cause, 'Opérateur d'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour communiquer le premier compte-
rendu de mise a disposition de Ligne FTTH dans un délai inférieur a 2 Jours Ouvrés a compter de la date
d’émission du compte-rendu de commande OK.

En cas de non-respect des engagements sur 95% des commandes tels que définis ci-dessus, I'Opérateur
d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions
Générales et a 'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec
Cablage Client Final », et selon les modalités qui y sont stipulées, a verser a la demande de I'Opérateur, une
pénalité forfaitaire, dans le cas ou le non-respect en cause est exclusivement imputable a 'Opérateur
d'Immeuble.

7.3.3.2 en cas de construction du Cablage Client Final par 'Opérateur

Lorsque le Cablage Client Final n’est pas encore installé et lorsque I'Opérateur souhaite exercer la maitrise
d’ceuvre de sa réalisation, ce cablage est construit conformément aux dispositions de l'article « mise a
disposition d’une Ligne FTTH » des Conditions Générales.

L’Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur une commande de construction du Cablage Client Final au format
« Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Céblages Client Final FTTH.

L’Opérateur dispose alors de 60 jours calendaires pour envoyer un « CR_STOC » a compter de la réception
de l'avis positif du compte-rendu de commande. A défaut de réception du « CR_STOC » dans le délai de 60
jours calendaires susvisé, I'Opérateur est redevable d’'une pénalité telle que définie en annexe « pénalités »
des Conditions Générales.

Si les caractéristiques techniques de la Ligne fournies lors de la commande ne sont pas exploitables ou si
I'Opérateur détecte la présence d’'un Cablage Client Final réutilisable, 'Opérateur demande de nouvelles
caractéristiques techniques en utilisant le service e-Mutation Fibre FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble. En cas
d’'indisponibilité de e-Mutation Fibre FTTH, ou de cas ne relevant pas de mutation d’'une route optique,
I'Opérateur peut appeler la hotline FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble.

Dans le cadre de reprovisioning a chaud via la hotline, I'Opérateur d’'Immeuble s’engage pour qu’au moins 75%
des appels a la hotline soient pris en charge dans un délai inférieur ou égal a trois (3) minutes.

En cas de non-respect de ce taux de prise en charge des appels a la hotline pour une cause exclusivement
imputable a I'Opérateur d'Immeuble, I'Opérateur d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions
expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et selon les
modalités stipulées a I'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH
avec Cablage Client Final », a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en
annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Si le changement des caractéristiques techniques de la Ligne FTTH est validé, 'Opérateur d’Immeuble envoie
a I'Opérateur une notification de reprovisioning a chaud au format « Notif Reprov ».

A l'issue de son intervention, et seulement en cas de construction, 'Opérateur envoie a I'Opérateur d'Immeuble
un compte-rendu de construction du Cablage Client Final au format « CR_STOC » au titre du contrat de
prestation de raccordement des Cablages Client Final FTTH.

Lorsque ce compte-rendu est positif, 'Opérateur d'Immeuble envoie a 'Opérateur un compte-rendu de mise a
disposition de la prestation au format « CR_MAD _LigneFTTH ». Ce compte-rendu est communiqué dans un
délai de 2 Jours Ouvrés a compter de la date de réception du compte-rendu OK de la commande de sous-
traitance.

Lorsque le compte-rendu de construction du Cablage Client Final est négatif du fait de 'Opérateur ou de son
Client Final, il appartient a I'Opérateur d’annuler sa commande.
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Lorsque ce compte-rendu de construction du Cablage Client Final est négatif du fait de 'Opérateur d’Immeuble,
I'Opérateur d’'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour résoudre le probléme :

- dans le cas ou I'Opérateur d’'Immeuble ne peut pas apporter une solution, 'Opérateur d’Immeuble
envoie a I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition négatif, précisant le motif de refus et
cléturant la commande ;

- dans le cas ou I'Opérateur d’'Immeuble peut apporter une solution et si le Cablage Client Final n’est
pas encore installé, 'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur une notification de reprovisioning a
froid suivie le cas échéant d’'une nouvelle commande de construction du Cablage Client Final ;

- dans le cas ou I'Opérateur d'Immeuble peut apporter une solution et si le Cablage Client Final est
installé, I'Opérateur d’'Immeuble envoie a I'Opérateur une notification de reprovisioning a froid suivie
d’'un compte-rendu de mise a disposition de la prestation.

Dans les deux derniers cas cités ci-dessus, pour au moins 90% des commandes de mise a disposition de
Lignes FTTH passées par I'Opérateur et faisant I'objet d’un reprovisioning a froid durant un mois donné, sous
réserve que les commandes regues par I'Opérateur d’Immeuble soient conformes et complétes, et sauf
impossibilité d’'intervention sur les infrastructures d’un tiers, la notification de reprovisioning a froid est envoyée :

- dans un délai inférieur ou égal a quarante (40) Jours Ouvrés a compter de la réception de la notification
de I'échec de l'intervention, si le taux de commande ayant fait I'objet d’'un reprovisioning a froid dont la
cause est imputable a 'Opérateur d’'Immeuble observé dans le mois est inférieur ou égal a 10% ;

- dans un délai inférieur ou égal a vingt (20) Jours Ouvrés a compter de la réception de la notification
de I'échec de l'intervention si le taux de commande ayant fait 'objet d’'un reprovisioning a froid dont la
cause est imputable a I'Opérateur d'Immeuble observé dans le mois est supérieur a 10%.

En cas de non-respect des délais de reprovisioning a froid tels que visés ci-dessus pour une cause
exclusivement imputable a I'Opérateur d'Immeuble, 'Opérateur d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas
d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et
selon les modalités stipulées a l'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes
FTTH avec Cablage Client Final », a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que
définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales.

7.3.3.3 en cas de construction du Cablage Client Final par 'Opérateur d'Immeuble
L’'Opérateur d'Immeuble réalise la prestation en domaine privé pour des travaux situés en dessous de 2,50
métres de hauteur, sous réserve notamment que I'emplacement de la PTO soit raisonnable, et qu'il n'y ait pas
de Difficultés de Construction de Céablage Client Final (DCC).
Si une modification des caractéristiques techniques de la Ligne FTTH est nécessaire, 'Opérateur d’'Immeuble
envoie a 'Opérateur une notification de reprovisioning au format « Notif Reprov ».
A la suite de la construction du Cablage Client Final, 'Opérateur d’Immeuble effectue des tests afin de
garantir la fourniture de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement et une prestation complémentaire
de mise en continuité optique de la Ligne FTTH avec les équipements de 'Opérateur au PM, dans le cas
d’une fibre connectorisée au niveau du PM.
Dans le cas d’'une fibre soudée au niveau du PM, I'Opérateur d'Immeuble réalise les tests de continuité
optique entre le PB et la PTO.
Dans le cas d’'une fibre connectorisée au niveau du PM, I'Opérateur d'Immeuble réalise les tests de continuité
optique entre le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de I'Opérateur et la PTO.
L’Opérateur d’'Immeuble envoie ensuite a 'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition de la prestation
au format « CR_MAD_LigneFTTH ». Lorsque cet avis est négatif, il cléture la commande.
Pour au moins 90% des commandes de mise a disposition de Ligne FTTH avec construction du Cablage
Client Final par I'Opérateur d'Immeuble passées par I'Opérateur et mises a disposition durant un mois donné,
et sous réserve des cas d’exclusions listées ci-dessous, la mise a disposition de Ligne FTTH a lieu dans un
délai inférieur ou égal a quarante (40) Jours Ouvrés a compter de I'émission du compte-rendu de commande
positif par 'Opérateur d’Immeuble.

En cas de non-respect du délai de mise a disposition tel que visé ci-dessus pour une cause exclusivement
imputable a I'Opérateur d'Immeuble, 'Opérateur d’'Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions
expressément mentionnés aux Conditions Générales et de celles listées ci-dessous, et selon les modalités
stipulées a l'article « pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH avec
Cablage Client Final », a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en
annexe « pénalités » des Conditions Générales.
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Le délai de mise a disposition est comptabilisé a partir de de I'’émission du compte-rendu de commande
positif par 'Opérateur d'Immeuble. Il se termine par I'envoi de I'avis de mise a disposition de Ligne FTTH a
'Opérateur.

Les pénalités applicables sur un mois M sur les délais de mise a disposition de Ligne FTTH ne sont dues par
'Opérateur d'Immeuble que si :

- I'Opérateur a passé au moins 100 commandes de mise a disposition avec construction du Cablage
Client Final par 'Opérateur d'Immeuble dans le mois concerné ;

- le volume de commandes passées par I'Opérateur sur ledit mois M ne s’écarte pas de plus de 20% de
ses prévisions de commandes court terme telles que visées a l'article « prévisions de commande dans
le cas de construction du Cablage Client Final ou de construction de Cablage BRAM par I'Opérateur
d’Immeuble ».

Les pénalités ne seront pas dues par 'Opérateur d'Immeuble pour cause de non-respect des délais si le retard
résulte :
- d'une problématique rencontrée sur des infrastructures d’un tiers ;

- du non-respect de I'Opérateur de ses obligations contractuelles ayant une incidence sur le Cablage
Client Final ;

- de Difficultés de Construction de Cablage Client ou de travaux a la charge du Client Final comme
indiqué au Contrat ;

- del'absence du Client Final au RDV ;

- d'une date de RDV tardive choisie ne permettant pas a I'Opérateur d'Immeuble d’intervenir dans le
délai contractuel alors que des créneaux de rendez-vous plus tét étaient disponibles ;

- de décalage de RDV a la demande de I'Opérateur ou de son Client Final.
e cas de travaux a la charge du Client Final
Dans le cas ou des travaux sont a la charge du Client Final, il appartient a 'Opérateur de passer une
commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH lorsque les travaux ont été réalisés par le Client Final.
Dans le cas ou des travaux a la charge du Client Final, n’ont pas été réalisés par le Client Final pour satisfaire

la commande de mise a disposition de Ligne FTTH avec demande de construction de Cablage Client Final
par 'Opérateur d'Immeuble, 'Opérateur d’'Immeuble envoie un compte-rendu de mise a disposition négatif.

e construction du Cablage Client Final par 'Opérateur d'Immeuble en cas de Difficultés de
Construction de Céblage Client
Sont notamment considérées comme des Difficultés de Construction de Céblage Client Final les cas
suivants :

- percement de murs d'une épaisseur supérieure a 25 centimétres ;

- percement de dalles plancher ;

- passage de cable nécessitant la pose de goulottes ;

- passage de cable dans des faux plafonds ou faux planchers ;

- déplacement de mobilier particulierement lourd et encombrant ;

- acces réglementé ou interdiction de passage ;

- site protégé (parcs naturels par exemple) ;

- configurations architecturales spéciales (chateaux, parkings, caves, clochers ou usines par exemple).
Dans le cas ou I'Opérateur d’'Immeuble identifie des DCC, 'Opérateur d'Immeuble envoie un compte-rendu

de mise a disposition négatif et facture une pénalité pour déplacement a tort, dont le montant est indiqué a
'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
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Si 'Opérateur veut passer une nouvelle commande, il lui appartient de demander préalablement a I'Opérateur
d'Immeuble par courrier électronique a I’ « Interlocuteur désigné par I'Opérateur d’'Immeuble pour la mise a
disposition d’'une Ligne FTTH » indiqué a l'annexe « contacts » des Conditions Générales, un devis de
construction de Cablage Client Final. L’'Opérateur précise dans sa demande le numéro de la commande
concernée. L'Opérateur d’'Immeuble réalise I'étude et communique le devis correspondant a I'Opérateur. En
cas de refus du devis par 'Opérateur ou en I'absence de réponse dans un délai de 5 Jours Ouvrés aprés I'envoi
du devis, 'Opérateur d’'Immeuble facture le montant de I'étude tel que précisé a I'annexe « prix » des Conditions
Particuliéres.

En cas d’acceptation du devis, I'Opérateur envoie le devis signé par courrier électronique, et transmet une
nouvelle commande de mise a disposition de Ligne FTTH en précisant la référence du devis. Le montant du
devis est facturé a I'Opérateur en complément du prix de mise en service précisé dans I'annexe « prix » des
Conditions Particuliéres.

e cas d’absence ou de refus du Client Final
Si le Client Final de I'Opérateur est absent a la date et au créneau du rendez-vous, 'Opérateur d'Immeuble
laisse un avis de passage au Client Final, notifie 'Opérateur de I'échec du rendez-vous et facture a
I'Opérateur une pénalité pour déplacement a tort, dont le montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des
Conditions Générales. Il appartient a I'Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son
Client Final.
Si le Client Final de I'Opérateur refuse l'intervention a la date et au créneau du rendez-vous, I'Opérateur
d’Immeuble notifie I'Opérateur de I'échec du rendez-vous et facture a 'Opérateur une pénalité pour
déplacement a tort, dont le montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des Conditions Générales. I
appartient a 'Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-vous avec son Client Final.
Un retard lié a la prise de rendez-vous par I'Opérateur avec le Client Final ou a un refus par le Client Final ne
peuvent étre imputables a 'Opérateur d’'Immeuble et libérent 'Opérateur d’Immeuble de ses engagements
relatifs au délai de mise a disposition de la Ligne FTTH.

e cas de reprise de rendez-vous
Si le technicien de I'Opérateur d’'Immeuble est absent a la date et au créneau du rendez-vous, I'Opérateur
d’Immeuble notifie I'Opérateur de I'échec du rendez-vous. L'Opérateur facture a I'Opérateur d'Immeuble la
pénalité pour absence du technicien de I'Opérateur d’'Immeuble, dont le montant est indiqué a 'annexe
« pénalités » des Conditions Générales. Il appartient a 'Opérateur, le cas échéant, de reprendre un rendez-
vous avec son Client Final.
L’Opérateur d’'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour achever la construction du Cablage Client Final lors du
rendez-vous d’intervention pris par I'Opérateur.
Dans le cas d’une construction non achevée du Cablage Client Final :

- soit 'Opérateur d’'Immeuble peut convenir d’un rendez-vous avec le Client final et notifie a 'Opérateur
cette nouvelle date de rendez-vous ;

- soit I'Opérateur d'Immeuble notifie a 'Opérateur que ce dernier doit reprendre un rendez-vous avec
son Client Final selon les modalités de I'article « prise de rendez-vous dans le cas de construction du
Cablage Client Final par 'Opérateur d’'Immeuble ».

L'Opérateur fait ses meilleurs efforts pour reprendre un rendez-vous disponible au plus t6t afin de permettre a
I'Opérateur d'Immeuble d’intervenir dans le délai défini aux présentes.

e cas ou une PTO est existante dans le logement
Si une prise est existante dans le local ou logement, I'Opérateur d’Immeuble réalise la prestation
complémentaire de brassage le cas échéant, mais peut facturer a I'Opérateur une pénalité pour déplacement
a tort, liée a un rendez-vous client non justifié, dont le montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des
Conditions Générales.
L'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur une notification de reprovisioning a froid conformément au
format « Notif Reprov » préalablement a la mise a disposition de la Ligne FTTH.

7.3.3.4 en cas de Cablage Client Final existant sans référence de Ligne FTTH
Lorsque le Cablage Client Final est déja installé mais que la Ligne FTTH n’a pas pu étre identifiée par
I'Opérateur, 'Opérateur se rend dans le logement de son client, apres réception du compte-rendu de la
commande avec mention « HOTLINE ». L’Opérateur utilise le service e-Mutation Fibre FTTH ou le cas
échéant appelle la hotline FTTH de I'Opérateur d'Immeuble pour identifier la Ligne FTTH.
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L’Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur une notification de reprovisioning au format « Notif Reprov »
contenant les caractéristiques techniques relatives a la Ligne FTTH suivi d’'un compte-rendu de mise a
disposition de la Ligne FTTH au format « CR MAD Ligne FTTH ».

Dans le cas ou I'Opérateur signale a la hotline FTTH de I'Opérateur d'Immeuble que contrairement a ce qu’il a
indiqué dans sa commande, le logement de son client n’est pas raccordé, la hotline FTTH de I'Opérateur
d’Immeuble communique a I'Opérateur, si possible a chaud, sinon en temps différé, les caractéristiques
techniques pour la construction d’'une Ligne FTTH. L’Opérateur d’'Immeuble lui envoie ensuite une notification
de reprovisioning a froid avec le numéro de PTO et les caractéristiques relatives a la Ligne FTTH puis une
commande de raccordement Client Final au format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de
raccordement des Cablages Client Final FTTH.

L’Opérateur d'Immeuble communique la notification de reprovisioning a froid dans les délais mentionnés a
I'article « en cas de construction du Cablage Client Final par 'Opérateur ».

7.3.4 Mise en service de la Ligne FTTH avec Céblage Client Final
L'Opérateur a la charge d’effectuer le raccordement de la Ligne FTTH a son cable réseau au niveau du PM
conformément aux indications de I'Opérateur d’'Immeuble, lorsque cette prestation n’est pas effectuée par
I'Opérateur d’'Immeuble en tant qu’Opérateur d’'Immeuble.
Aprés avoir vérifié le bon fonctionnement de la Ligne FTTH mise a sa disposition, 'Opérateur envoie a
'Opérateur d'Immeuble un compte-rendu de mise en service de Ligne FTTH au format
« CR_MES_LigneFTTH ».
Le compte-rendu de mise en service cléture la commande de mise a disposition de Ligne FTTH. Dans le cas
d’'une Fibre Partageable précédemment affectée a un autre opérateur, ce dernier est informé de la commande
de I'Opérateur conformément a I'article 7.3.5.
A compter de I'émission de I'avis positif de mise a disposition de Ligne FTTH, 'Opérateur dispose d’un délai
de 60 jours calendaires pour envoyer le compte-rendu de mise en service de Cablage Client Final au format
« CR MES Ligne FTTH ».
A défaut de réception de ce compte-rendu dans le délai de 60 jours calendaires susvisé, 'Opérateur
d’Immeuble peut procéder a la réaffectation des fibres et 'Opérateur est redevable d’une pénalité telle que
définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales.
En cas de difficulté rencontrée empéchant I'envoi du compte-rendu de mise en service de Cablage Client
Final au format « CR MES Ligne FTTH », 'Opérateur envoie a 'Opérateur d’'Immeuble une notification de
raccordement KO au format « Notif Racc_KO ». L’'Opérateur d'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour
résoudre le probléme.
Si une solution est trouvée, 'Opérateur d’'Immeuble envoie une notification de reprovisioning a froid au format
« Notif_Reprov » et :
- silaLigne FTTH n’est pas encore construite, envoie une commande de raccordement Client Final au
format « Cmd_STOC » au titre du contrat de prestation de raccordement des Cablages Client Final
FTTH,
- sinon, envoie a I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition de la prestation au format
« CR_MAD_LigneFTTH ».

7.3.5 Reprise d’une Fibre Partageable

Lorsqu’un autre opérateur commande une Ligne FTTH sur une Fibre Partageable déja affectée a 'Opérateur,
I'Opérateur d'Immeuble envoie a 'Opérateur un message au format « Mess_Ol_Cmd_Acces ».

Il appartient alors a I'Opérateur de résilier ladite Ligne FTTH s’il ne fournit plus directement ou indirectement
un service de communications électroniques a un Client Final.

Dans le cas ou I'Opérateur continue de fournir directement ou indirectement un service de communications
électroniques a un Client Final, 'Opérateur signale a 'Opérateur d’'Immeuble la nécessité de maintenir le
service et fournit les informations utiles afin que I'Opérateur d'Immeuble régularise la situation.

7.3.6 Pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH
avec Cablage Client Final
7.3.6.1 conditions au versement des pénalités
Les engagements de qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH s’apprécient mensuellement. Les
engagements pour le mois M se vérifient de maniére indépendante sur les ensembles suivants :
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'ensemble des comptes rendus de commande de Ligne FTTH a construire regus pendant le mois M
toutes zones confondues ;

I'ensemble des comptes rendus de commande de Ligne FTTH existante regus pendant le mois M
toutes zones confondues ;

I'ensemble des comptes rendus de mise a disposition de Ligne FTTH existante regus pendant le
mois M toutes zones confondues ;

I'ensemble des comptes rendus positifs de commande de Ligne FTTH regus pendant le mois M
toutes zones confondues ;

'ensemble des comptes rendus de mise a disposition de Ligne FTTH a construire par 'Opérateur
d’Immeuble regus pendant le mois M-2 toutes zones confondues ;

'ensemble des notifications de reprovisioning a froid de Ligne FTTH regues pendant le mois M
toutes zones confondues ;

'ensemble des appels a la hotline FTTH de I'Opérateur d'Immeuble dans le cas de reprovisioning a
chaud regus pendant le mois M toutes zones confondues.

Pour toute demande de versement de pénalité, I'Opérateur doit faire une demande auprés de I'Opérateur
d’Immeuble en respectant le formalisme indiqué a l'article 7.3.6.2.

L’Opérateur d’Immeuble vérifie le respect de son engagement pour chacun des ensembles concernés pour le
mois M, au regard des informations présentes dans son systéme d’information.

Pour les 3 premiers ensembles visés ci-dessus :

Si pour un ensemble de comptes rendus, au moins 95% des comptes rendus fournis a 'Opérateur respectent
I'engagement de délai associé, 'Opérateur d’'Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

Si pour un ensemble de comptes rendus, moins de 95% des comptes rendus fournis a I'Opérateur
respectent 'engagement de délai associé, I'Opérateur d'Immeuble est redevable d’'une pénalité pour
chaque compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.
La pénalité pour chaque compte-rendu est fonction du nombre de Jours Ouvrés de retard :
o pénalité de base par Jour Ouvré de retard, jusqu’a 20 Jours Ouvrés de retard (plafond atteint
au bout de 20 Jours Ouvrés de retard) ;
o pénalité additionnelle forfaitaire équivalente a 20 Jours Ouvrés de retard pour un compte-
rendu livré avec plus de 20 Jours Ouvrés de retard.

Pour 'ensemble des comptes rendus de commandes positifs :

Si pour 'ensemble de comptes rendus fournis a I'Opérateur, le taux d’échec d’acceés a la boucle
locale mutualisée est inférieur ou égal a 6%, I'Opérateur d’'Immeuble n’est redevable d’aucune
pénalité pour cet ensemble.

Si pour 'ensemble de comptes rendus fournis a I'Opérateur, le taux d’échec d’accés a la boucle
locale mutualisée est supérieur a 6%, I'Opérateur d'Immeuble est redevable d’'une pénalité telle que
définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales pour la proportion de commandes de cet
ensemble au-dela desdits 6%.

Pour 'ensemble des comptes rendus de mise a disposition de Ligne FTTH « CR MAD Ligne » :

Si pour un ensemble de comptes rendus, au moins 90% des comptes rendus de mise a disposition
fournis a I'Opérateur respectent le délai de 40 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion
visés a l'article 7.3.3.2, 'Opérateur d'Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.
Si pour un ensemble de compte-rendu, moins de 90% des comptes rendus de mise a disposition
fournis a I'Opérateur respectent le délai de 40 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion
visés a l'article 7.3.3.2, 'Opérateur d’Immeuble est redevable d’'une pénalité pour chaque compte-
rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion.

Pour 'ensemble des notifications de reprovisioning a froid :

Si pour un ensemble de notification de reprovisioning, au moins 90% des notifications de
reprovisioning fournis a I'Opérateur respectent le délai de 20 ou 40 Jours Ouvrés ou sont dans un
des cas d’exclusion, selon les modalités définies a I'article 7.3.3.1, 'Opérateur d'Immeuble n’est
redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

Si pour un ensemble de notification de reprovisioning, moins de 90% des notifications de
reprovisioning fournis a I'Opérateur respectent le délai de 20 ou 40 Jours Ouvrés ou sont dans un
des cas d’exclusion, selon les modalités définies a I'article 7.3.3.1, I'Opérateur d’'Immeuble est
redevable d’'une pénalité pour chaque notification de reprovisioning de cet ensemble qui ne respecte
pas ledit délai et n’est pas dans les cas d’exclusion.

La pénalité pour chaque notification de reprovisioning est fonction du nombre de Jours Ouvrés de
retard, jusqu’a 30 Jours Ouvrés de retard (plafond atteint au bout de 30 Jours Ouvrés de retard).
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Pour 'ensemble des appels a la hotline pour reprovisioning a chaud :

- Si pour un ensemble d’appels, au moins 75% des appels a la hotline respectent le critére de
disponibilité énoncé a I'article 7.3.3.1, 'Opérateur d'Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour
cet ensemble.

- Si pour un ensemble d’appels, moins de 75% des appels a la hotline respectent le critére de
disponibilité énoncé a I'article 7.3.3.1, 'Opérateur d'Immeuble est redevable d’'une pénalité telle que
définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales pour la proportion de reprovisioning a
chaud au-dela de 25% de cet ensemble effectuée par 'Opérateur par appel a la hotline durant le
mois M-1 et qui ne respecte pas le critere de disponibilité.

Le montant des pénalités est précisé dans I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.

7.3.6.2 formalisme de la demande
A I'exception des pénalités relatives au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH
et au dépassement de I'Interruption Maximale de Service (IMS) pour les Lignes FTTH avec option GTR 10H
HO, I'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative aux Lignes FTTH du mois M au
plus tard le dernier jour du mois M+2, par courrier électronique a I'« adresse de réception des demandes de
pénalités relatives a la qualité de service sur les commandes de Lignes FTTH » indiqué a I'annexe
« contacts » des Conditions Générales.

L’Opérateur utilise a cet effet le « formulaire de demande de pénalités sur les commandes de Lignes FTTH »
figurant dans I'annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions Générales, complété des
informations ne concernant que les commandes pour lesquelles il estime que I'Opérateur d'Immeuble est
redevable d’une pénalité.

Toute demande incompléte ou non conforme au format défini est rejetée par 'Opérateur d'Immeuble.

Si aprés vérification, des pénalités ne sont pas dues, 'Opérateur d'Immeuble en informe I'Opérateur en
envoyant un compte-rendu conformément a 'annexe « formulaire de demande de pénalités » des Conditions
Générales, en précisant le motif.

L’Opérateur d'Immeuble effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois aprés la demande
de I'Opérateur.

7.3.7 Commande de mise a disposition de Ligne FTTH avec construction de

Cablage BRAM par I’Opérateur d’Immeuble

7.3.7.1 Généralités
Préalablement a toute commande de mise a disposition de Ligne FTTH avec construction de Cablage BRAM
par I'Opérateur d’Immeuble, I'Opérateur doit commander une étude de faisabilité pour permettre a 'Opérateur
d'Immeuble de s’assurer de la disponibilité de fibres surnuméraires au regard des besoins prévisionnels pour
desservir les logements ou locaux a usage professionnel de la Zone arriere de PM concernée, et disposer
d’'un identifiant d'Immeuble pour cette commande de Ligne FTTH.
Dés lors que le nombre de Lignes FTTH avec Cablage BRAM affectées simultanément a I'Opérateur atteint la
limite définie aux Conditions Générales et aux Conditions Particuliéres, toute nouvelle commande de Ligne
FTTH avec Cablage BRAM sera rejetée.
Les échanges relatifs aux commandes d’étude de faisabilité sont réalisés :

- autravers du service FCI en ce qui concerne la demande de pré-étude de faisabilité ;

- par courrier électronique, adressé a I'Opérateur d’'Immeuble, au contact indiqué a 'annexe « contacts
» des Conditions Générales, pour toutes les autres étapes de I'étude.
Le format des données échangées est décrit dans I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des
Conditions Générales.

7.3.7.2 Etude de faisabilité pour mise a disposition de Ligne FTTH avec Cablage BRAM

7.3.7.2.1 Commande de pré-étude
L’'Opérateur envoie sa commande de pré-étude de faisabilité via le service FCI, en renseignant et envoyant le
formulaire disponible a cet effet. Il précise notamment :

- les coordonnées géographiques du Site Mobile pour lequel il souhaite commander une Ligne FTTH
avec construction de Cablage BRAM en respectant le format « Lambert93 » ;
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- linformation sur la situation du Site Mobile (toit d'Immeuble ou non) ;

- le nombre de Lignes FTTH avec Cablage BRAM souhaité pour le raccordement de son Site Mobile,
dans la limite de 2 Lignes FTTH maximum pour un méme Site Mobile.

L’'Opérateur d'Immeuble renvoie un accusé de réception via le formulaire « Accusé-réception de Commande
Prestation d'études de raccordement de sites mobiles » indiqué a I'onglet « 1-Ar_Pré-Etude_Site_Mobile » de
'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des Conditions Générales. Si cet accusé de réception est
positif, I'Opérateur d'Immeuble facture a 'Opérateur les frais d’ « Etude de Site Mobile » tels que précisés a
'annexe « prix » des Conditions Particuliéres.

L’Opérateur d’'Immeuble réalise alors I'étude afin de déterminer si des fibres sont disponibles sur des Points
de Branchement pour mettre a disposition une(des) Ligne(s) FTTH avec Cablage BRAM conformément aux
STAS.

En cas de retour positif, 'Opérateur d'Immeuble indique a 'Opérateur les références de 0 a 3 Points de
Branchement maximum situés dans la méme Zone arriére de PM que le Site Mobile concerné sur lesquels
I'Opérateur d'Immeuble pourra mettre a disposition une Ligne FTTH avec raccordement BRAM, en renvoyant
le formulaire « Compte-rendu de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile » indiqué a
'onglet « 2-Cr_Pré-Etude_Site_Mobile » de 'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k) des Conditions
Générales.

Le retour avec la liste de Points de Branchement est valable 30 jours. Passé ce délai, si 'Opérateur n’a
communiqué aucun Points de Branchement en retour alors les ressources techniques associées aux Points
de Branchement proposés suite a cette étude seront libérées par I'Opérateur d’'Immeuble. Au-dela des 30
jours, 'Opérateur devra passer une nouvelle commande d’étude de faisabilité s'il veut passer une commande
de mise a disposition de Ligne FTTH avec Cablage BRAM sur le méme Site Mobile.

7.3.7.2.2 Sélection du PB et création d’adresse
L’'Opérateur sélectionne dans la liste des PB qui lui a été communiquée, le PB sur lequel il souhaite que la (ou
les) Ligne(s) FTTH avec Cablage BRAM soit(ent) construite(s) afin de raccorder son Site Mobile. Pour cela, il
utilise le formulaire de « Commande d’un point de raccordement Site Mobile » de I'onglet « 3-
Cmd_Etude BRAM » de I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8k).
A la réception du formulaire « Commande d’un point de raccordement site mobile », 'Opérateur d’'Immeuble
réalise I'étude technique pour le déploiement du BRAM. Lorsque le résultat de cette étude est positif,
I'Opérateur d'Immeuble renvoie dans les meilleurs délais a I'Opérateur I'identifiant d’'lmmeuble FTTH dédié au
BRAM pour le Site Mobile concerné en utilisant le formulaire « Compte-rendu de Commande d’un point de
raccordement de sites mobiles » de I'onglet « 4-Cr_Cmd_Etude_BRAM » de I'annexe « flux d’échanges inter-
opérateurs » (8k), avec les informations suivantes :

e la Référence du PBO sélectionné,

e lidentifiant d'immeuble a utiliser pour la commande de mise a disposition de Ligne FTTH avec
construction de Cablage BRAM.

Lorsque le résultat de I'étude technique ne permet pas la poursuite de la commande sur le PB sélectionné,
I'Opérateur d'Immeuble envoie a I'Opérateur un « Compte-rendu de Commande d’un point de raccordement de
sites mobiles » négatif, précisant le motif de refus. Si 'Opérateur d’'Immeuble a indiqué les références de
plusieurs PB dans le « Compte-rendu de Commande Prestation d'études de raccordement de Site Mobile »,
I'Opérateur peut alors sélectionner un autre PB et renvoyer un nouveau formulaire de « Commande d’un point
de raccordement Site Mobile » dans un délai de 30 jours.

Le CR positif d’étude de faisabilité est valable 60 jours. Passé ce délai, si aucune commande de mise a
disposition de Ligne FTTH avec Cablage BRAM n’a été passée par 'Opérateur, les ressources techniques
réservées suite a cette étude sont alors libérées par 'Opérateur d'Immeuble.

Au-dela des 60 jours, I'Opérateur devra passer une nouvelle commande d’étude s’il veut passer une commande
de mise a disposition de Ligne FTTH avec Cablage BRAM sur le méme Site Mobile.
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7.3.7.3 Commande de mise a disposition de Ligne FTTH avec construction de Cablage BRAM par
'Opérateur d’'Immeuble

L’'Opérateur envoie une commande de mise a disposition de Ligne FTTH de type raccordement par 'Opérateur
d'Immeuble en précisant, dans le formulaire de commande d'accés « Cmd_Accés » de l'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8b) :

e dans le champ « Identifiantimmeuble », I'identifiant d'immeuble tel que précisé au 7.3.7.2. ;
e dans le champ « OffreAccesCommandee », le type d’offre « ACCESS_SITE_MOBILE » ;

e dans le champ «Info Cmd Accés 8», la référence d'étude fournie dans le flux
« Ar_Etude_Site_Mobile » de I'étude de faisabilité ;

e dans le champ « TypeRacco », la valeur « Ol » ;

e eten ne renseignant pas le champ « IdRdv ».

Toute commande de mise a disposition d’une Ligne FTTH avec Cablage BRAM ne respectant pas ces
conditions est rejetée.

Dans le cadre d’'une commande de Ligne FTTH avec Cablage BRAM, I'Opérateur ne doit pas prendre un
rendez-vous dans l'outil e RDV. En effet, I'Opérateur d'Immeuble assure la réalisation du Cablage entre le PB
et le BRAM selon ses procédures opérationnelles standard et installe le Boitier BRAM a proximité du PB
sélectionné par I'Opérateur.

L’Opérateur d’'Immeuble communique alors a I'Opérateur les coordonnées géographiques du BRAM installé au
format « Lambert93 » dans le CR MAD Ligne FTTH.

A la suite a la construction du Cablage BRAM, I'Opérateur d’Immeuble effectue :
- des tests afin de garantir la fourniture de la Ligne FTTH dans un bon état de fonctionnement,

- les tests de continuité optique entre le connecteur de la Ligne FTTH du compartiment opérateur de
I'Opérateur dans le PM et le BRAM.

Toute commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH avec Cablage BRAM déja affectée a un Opérateur
est rejetée.

Le compte-rendu de mise a disposition de Ligne FTTH est communiqué dans un délai de 2 Jours Ouvrés a
compter de la date de construction du Cablage BRAM lors d’'une commande par I'Opérateur de mise a
disposition de Ligne FTTH avec construction de Cablage BRAM.

7.4 Respect du niveau d’engagement de I’Opérateur

Lorsque le nombre de Lignes FTTH mises a disposition de 'Opérateur excede le nombre maximal de Lignes
FTTH affectées en cofinancement pour un mois donné, I'Opérateur d’Immeuble facture I'Opérateur pour
chaque Ligne FTTH mise a disposition excédentaire au tarif de I'offre d’accés a la Ligne FTTH pour le mois
donné.

7.5 Annulation d’une commande et résiliation de la Ligne FTTH

7.5.1 Annulation d’'une commande

L'Opérateur peut procéder a une annulation de la commande de mise a disposition de Ligne FTTH (demande
regue avant la mise a disposition de la Ligne FTTH) en envoyant une demande au format « Annulation
Accés ».

L’Opérateur est informé de I'annulation de la commande de mise a disposition de Ligne FTTH par un compte-
rendu au format « CR_Annulation_Acces » dans un délai de 2 Jours Ouvrés a compter de la date de
réception de sa demande.

En cas d’annulation de commande de mise a disposition d’'une Ligne FTTH postérieure a I'envoi du compte-
rendu de commande, en cas de construction du Cablage Client Final par I'Opérateur d'Immeuble, I'Opérateur
est facturé par I'Opérateur d’'Immeuble d’une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des
Conditions Générales.
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7.5.2 Résiliation d’une ligne FTTH

Il appartient a I'Opérateur titulaire d‘'une Ligne FTTH de résilier sa ligne lorsqu’il ne fournit plus directement ou
indirectement un service de communications électroniques a un Client Final.

La résiliation d’'une Ligne FTTH est effectuée postérieurement a la mise a disposition de I'accés (MAD par
'Opérateur d'Immeuble) a l'initiative de I'Opérateur en envoyant une demande au format
« Annulation_Acceés ».

L’Opérateur est informé de la résiliation de sa Ligne FTTH par un compte-rendu au format
« CR_Annulation_Acces » dans un délai de 2 Jours Ouvrés a compter de |la date de réception de sa
demande.

La résiliation d’'une Ligne FTTH prend effet au jour de la mise a disposition du flux « Annulation_Acces » par
I'Opérateur sous réserve de la mise a disposition du flux « Cr_Annulation_acces » par I'Opérateur
d'Immeuble.

La date de mise a disposition du flux « Annulation_Acces » par I'Opérateur constitue la date d’effet de la
Résiliation d’'une Ligne FTTH (Date d’Effet de la Résiliation d’'une Ligne FTTH ») et matérialise I'arrét de la
facturation des tarifs mensuels de la Ligne FTTH.

En cas de résiliation d’'une Ligne FTTH avec Cablage BRAM, il appartient a I'Opérateur de retirer son cable
pour libérer le Point de Raccordement Antenne Mobile.

7.6 Récapitulatif Cablages Clients Finals

Chaque mois, I'Opérateur d'Immeuble met a disposition de I'Opérateur au travers de 'Espace Opérateur un
récapitulatif Cablages Clients Finals réalisé le mois précédent, quel que soit 'Opérateur a 'origine de la
demande.

Ce récapitulatif précise notamment pour chaque Cablage Client Final :

- laréférence de la PTO,

- laréférence du PM,

- la date de création de la PTO,
- le type de Céblage Client Final,

- le statut opérationnel de la PTO.

7.7 sans objet

article 8 - Maintenance

8.1 Généralités

L’'Opérateur d'Immeuble assure la maintenance des Liens NRO-PM et des Lignes FTTH utilisées par
'Opérateur.

La maintenance peut étre déclenchée par I'Opérateur suite au constat d’'une panne sur un Lien NRO-PM ou
une Ligne FTTH qu’il utilise ou peut étre a l'initiative de 'Opérateur d’'Immeuble en tant qu'Opérateur
d’Immeuble lorsque des travaux sur le Cablage FTTH sont nécessaires.

8.2 Périmetre de la maintenance

L’Opérateur d’'Immeuble assure la maintenance des Liens NRO-PM, de l'intégralité des Cablages FTTH, et du
matériel de connexion réseau (boitier ou tiroir Opérateur) situé au PM.

Par exception, I'Opérateur assure la maintenance du matériel de connexion réseau au niveau du PM dans le
cas ou celui-ci a été installé par 'Opérateur, et de maniére générale, des équipements qu’il a installés au PM
(coupleurs, équipements actifs, etc.).

Acces Lignes FTTH
V3.3
Page 31 sur 44



Conformément aux Conditions Générales, 'Opérateur est autorisé a effectuer des opérations de maintenance
sur le Cablage Client Final, a I'exclusion de toute autre partie du Cablage FTTH, et ce dans les conditions
indiquées a l'article « maintenance du Cablage Client Final ou du Cablage BRAM par I'Opérateur ». Cette
disposition n’est pas applicable pour les Lignes FTTH avec Cablage BRAM pour lesquelles la maintenance
reste sous la responsabilité exclusive de I'Opérateur d’'Immeuble.

Afin de permettre a I'Opérateur d’'Immeuble d’assurer la maintenance dans les meilleures conditions,
I'Opérateur informe I'Opérateur d'Immeuble avec un délai de préavis minimal de trois (3) mois de son souhait
de ne pas assurer lui-méme les opérations de maintenance sur le Cablage Client Final.

L’'Opérateur doit dans ce cas communiquer chaque trimestre a I'Opérateur d’'Immeuble des prévisions de
volume avec leur répartition géographique par département.

Dans tous les cas, il appartient a 'Opérateur de réaliser les opérations permettant d’assurer la continuité
optique entre ses fibres réseau ou les Liens NRO-PM mis a sa disposition et les fibres du Cablage FTTH.

8.3 Maintenance curative

8.3.1 Maintenance des Lignes FTTH par I’Opérateur d’Immeuble - prestation de

base

8.3.1.1 prérequis au dépdt de signalisation
Préalablement a tout dépét de signalisation sur une Ligne FTTH, I'Opérateur doit avoir envoyé un compte-
rendu de mise en service de la Ligne FTTH comme prévu a l'article « mise en service de la Ligne FTTH avec
Cablage Client Final ».

8.3.1.2 modalités d’échanges
Tous les échanges relatifs a la maintenance des Lignes FTTH par 'Opérateur d’Immeuble sont réalisés au
travers :

- du service e-SAV : accessible en mode intégré (Web services) ou en mode en ligne (IHM), selon les
modalités décrites dans le contrat e-services,

- du service e-Mutation Fibre FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble, a 'exception des Lignes FTTH avec
Cablage BRAM, accessible en mode intégré (Web services) selon les modalités décrites dans le
contrat e-services, ou via appel Hotline pour les demandes de mutation de fibre.

Le format des données échangées est conforme au protocole d’échange normalisé défini par le groupe
Interop’fibre.

8.3.1.3 dépdbt de la signalisation
L’'Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Lignes FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble. Aucune
signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants, etc.) n’est prise en compte par 'Opérateur
d’Immeuble.
L’Opérateur fournit a 'Opérateur d'Immeuble lors du dépét de la signalisation, les informations nécessaires au
traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic.
L’Opérateur a la possibilité de déposer une signalisation collective. On entend par « signalisation collective »
un ticket permettant de signaler une panne qui affecte plusieurs Lignes FTTH rattachées a un méme PM.
L’Opérateur doit dans ce cas préciser la Ligne FTTH qui sert de référence pour le traitement du ticket, ainsi
qu’une liste des Lignes FTTH impactées par cette méme panne.
Si le défaut est prélocalisé au niveau du Cablage Client Final, 'Opérateur doit fournir une date de rendez-
vous avec son Client Final. L’Opérateur fait ses meilleurs efforts pour utiliser le service e-SAV. Si la prise de
rendez-vous n’a pu étre faite au préalable via le service e-SAV mis a sa disposition, 'Opérateur doit fournir
des propositions de dates de rendez-vous possibles avec le Client Final. Les dates de rendez-vous doivent
étre proposées les Jours Ouvrables avec un délai minimum de 1 Jour Ouvrable aprés la date de transmission
de la signalisation. La plage horaire pendant laquelle le technicien de I'Opérateur d'Immeuble est susceptible
d’intervenir chez le Client Final est de 4 heures, soit entre 08h00 et 12h00, ou entre 13h30 et 17h30.
Si une proposition de date de rendez-vous convient, 'Opérateur d’'Immeuble informe I'Opérateur de la date de
rendez-vous retenue.

Si aucune proposition de date de rendez-vous n’est compatible avec le plan de charge de 'Opérateur
d’Immeuble, I'Opérateur d'Immeuble en informe I'Opérateur.

Dans ce cas, I'Opérateur doit reprendre rendez-vous via le service e-SAV, ou proposer de nouvelles dates de
rendez-vous. L’Opérateur d’Immeuble répond selon les modalités décrites ci-dessus.
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Si le Client Final est absent lors du rendez-vous pris par 'Opérateur, la signalisation est cléturée, 'Opérateur
est informé de I'absence du Client Final et I'Opérateur d’'Immeuble facture a 'Opérateur une pénalité pour
déplacement a tort dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Si le technicien de I'Opérateur d’'Immeuble est absent lors du rendez-vous, L'Opérateur facture a I'Opérateur
d'Immeuble la pénalité dont le montant est indiqué a 'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
L’Opérateur peut reprendre rendez-vous via le service e-SAV, ou proposer de nouvelles dates de rendez-
vous. L’Opérateur d’'Immeuble répond selon les modalités décrites ci-dessus.

8.3.1.4 traitement de la signalisation
Le guichet SAV des Lignes FTTH de I'Opérateur d’Immeuble vérifie la conformité de la signalisation
(complétude et cohérence des informations fournies par 'Opérateur) et prend en charge la signalisation.
L’Opérateur d'Immeuble accuse réception de la signalisation.
En cas de non-conformité, 'Opérateur d’Immeuble rejette la signalisation sans frais.

En fin de traitement, 'Opérateur d’'Immeuble transmet un avis de réparation de la panne :

- Sil'Opérateur accepte la résolution, le ticket est cléturé conjointement. Dans le cas d’'une
signalisation collective, le ticket n’est cléturé que si toutes les Lignes FTTH concernées par le ticket
sont réparées. Toutefois, s’il ne demeure qu’une seule Ligne FTTH non réparée, le ticket relatif a la
signalisation collective doit étre cloturé et I'Opérateur doit ouvrir un nouveau ticket pour signaler la
panne résiduelle.

- Sil'Opérateur refuse la résolution, le ticket est requalifié¢ en expertise contradictoire sur la Ligne
FTTH qui sert de référence pour le traitement du ticket. L’'Opérateur doit dans ce cas prendre un
rendez-vous commun d’expertise en privilégiant I'utilisation de e-SAV selon les modalités décrites a
l'article 8.3.1.3.

A l'issue de I'expertise contradictoire, I'Opérateur d’Immeuble renvoie un avis de réparation. L’'Opérateur
accuse réception de cet avis et le ticket est ainsi cléturé.

8.3.1.5 signalisations transmises a tort
Pour toute signalisation transmise a tort, au sens des codes de cléture (STT) définis par le groupe
Interop’fibre, I'Opérateur d’Immeuble facture a I'Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe
« pénalités » des Conditions Générales.

Si 'Opérateur conteste que la signalisation a été transmise a tort, il appartient a 'Opérateur de le prouver.

8.3.1.6 _engagements de qualité de service relatifs a la maintenance des Lignes FTTH
8.3.1.6.1 délais de rétablissement segment PM-PTO (sans GTR 10H HO)
L’'Opérateur d'Immeuble fait ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs délais dans
les cas suivants :

e silincident est la cause de dégradations causées par un tiers ou par I'Opérateur,

e en cas de qualification erronée de la nature du défaut ou de mauvaise pré localisation du défaut par
I'Opérateur,

e lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur,

e sil'Opérateur d'Immeuble est empéché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure.

e en cas de date de RDV tardive choisie ne permettant pas a I'Opérateur d'Immeuble d’intervenir dans
le délai contractuel alors que des créneaux de rendez-vous plus tét étaient disponibles,

e lorsque I'Opérateur d'Immeuble doit obtenir I'autorisation d’un tiers préalablement a son intervention
sur la Ligne FTTH (par exemple : contraintes réglementaires d’intervention en domaine public,
autorisation d’un propriétaire privé, etc.).

¢ silincident est lié a un dérangement collectif qui n’est pas de la responsabilité de I'Opérateur
d’Immeuble.

En dehors desdits cas, 'Opérateur d’'Immeuble s’engage a rétablir la Ligne FTTH a compter du dépét de la
signalisation :

- dans au moins 90% des cas, dans un délai inférieur ou égal a 10 Jours Ouvrés si la panne se situe
entre le PB inclus et la PTO ou DTIO pour les Cablages d'immeubles avec PB,

- dans au moins 90% des cas, dans un délai inférieur ou égal a 10 Jours Ouvrés pour toute autre
localisation de la panne.
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Les délais de rétablissement visés ci-dessus sont comptabilisés & compter de la réception du ticket par
I'Opérateur d’'Immeuble et I'avis de cléture, en retenant les éventuelles durées de gel de ticket.

Dans le cas ou le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le
décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’a la date et I'heure du rendez-vous effectif.

En cas de non-respect des délais de rétablissement des Lignes FTTH visés ci-dessus, 'Opérateur d'Immeuble
s’engage, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux
présentes Conditions Spécifiques, et selon les modalités stipulées a larticle « Pénalités relatives a la
maintenance d’une Ligne FTTH », a verser a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie
en annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Pour une panne localisée entre le PB inclus et la PTO ou DTIO, les pénalités applicables sur un mois M ne
peuvent étre dues par I'Opérateur d’'Immeuble que si :

- I'Opérateur a déposé au moins 100 signalisations dans le mois,

- I'Opérateur a informé I'Opérateur d'Immeuble de son intention de ne pas assurer par ses soins la
prestation de maintenance sur le segment PB-PTO, et a communiqué les indications de volume
conformément a l'article « périmétre de la maintenance ».

8.3.1.6.2 taux de réitération des signalisations sur le segment PM-PB
Pour les signalisations de Lignes FTTH portant sur le segment PM-PB, 'Opérateur d’'Immeuble s’engage sur
un taux de réitération des signalisations sur ce segment inférieur a 15% par mois. Cet engagement s’applique
aux signalisations qui ont fait I'objet d’'une réitération moins de 14 Jours Ouvrés aprés la cléture de la derniere
signalisation pour la méme panne localisée sur le segment PM-PB d’'une méme Ligne FTTH.

En cas de dépassement de ce taux de 15%, I'Opérateur d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas
d’exclusions expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques,
et selon les modalités stipulées a l'article « Pénalités relatives a la maintenance d’'une Ligne FTTH », a verser
a la demande de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions
Générales.

8.3.1.6.3 taux de signalisation sur les Lignes FTTH mises a disposition depuis moins d’un mois —
responsabilité Opérateur d’lmmeuble
Pour les Lignes FTTH mises a disposition, n’ayant jamais fonctionné et faisant I'objet d’'une signalisation pour
un défaut imputable a I'Opérateur d'Immeuble dans les 30 jours calendaires suivant leur mise a disposition,
I'Opérateur d'Immeuble s’engage a ce que le taux de ces signalisations n’excédera pas 3% du nombre total
des mises a disposition.

En cas de non-respect du taux ci-dessus, 'Opérateur d'Immeuble s’engage, sous réserve des cas d’exclusions
expressément mentionnés aux Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, et selon les
modalités stipulées a 'article « Pénalités relatives a la maintenance d’'une Ligne FTTH », a verser a la demande
de I'Opérateur, une pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Les pénalités applicables sur un mois M portent sur les signalisations déposées le mois M-2 et ne peuvent étre
dues par I'Opérateur d'Immeuble que si 'Opérateur a passé au moins 100 commandes de mise a dispositions
de Ligne FTTH dans le mois.
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8.3.1.7 demande de mutation via le service de e-Mutation Fibre FTTH ou via appel hotline

Si dans le cas d’'une Ligne FTTH avec Céblage Client Final, 'Opérateur constate que le rétablissement de la
ligne peut étre réalisé par une mutation de fibre au PB, 'Opérateur demande de nouvelles caractéristiques
techniques d’une ligne afin de réaliser cette mutation via le service e-Mutation Fibre FTTH de I'Opérateur
d’Immeuble. En cas d’indisponibilité du service e-Mutation Fibre FTTH, 'Opérateur peut appeler la hotline FTTH
de I'Opérateur d’'Immeuble.

Les engagements de qualité de service relatifs a la disponibilité de la hotline FTTH de I'Opérateur d'Immeuble
décrits a I'article « mise a disposition d'une Ligne FTTH » sont applicables.

Si le changement des caractéristiques technique de la Ligne FTTH est validé, 'Opérateur d’'Immeuble envoie
a I'Opérateur une notification de reprovisioning SAV a chaud au format « Notif Reprov_SAV ».

A la réception de la notification, 'Opérateur renvoie un « AR_Notif _reprov » conformement a 'annexe « flux
d’échanges inter-opérateurs » (8f).

8.3.2 Maintenance du Cablage Client Final par I’Opérateur
L’Opérateur qui souhaite intervenir, sous sa responsabilité, sur le Cablage Client Final d’'une Ligne FTTH qu’il
utilise, réalise l'intervention directement, dans le respect des STAS, sans qu’il soit nécessaire d’'informer
préalablement 'Opérateur d’'Immeuble au titre du présent Contrat. Cette disposition n’est pas applicable pour
les Lignes FTTH avec Cablage BRAM pour lesquelles la maintenance reste sous la responsabilité exclusive
de I'Opérateur d’'Immeuble. L’'Opérateur devra donc transmettre les signalisations au guichet SAV des Lignes
FTTH de I'Opérateur d'Immeuble.

8.3.3 Maintenance des Liens NRO-PM par I’Opérateur d’Immeuble avec

rétablissement garanti
L’'Opérateur d'Immeuble fournit a I'Opérateur une prestation de maintenance des Liens NRO-PM avec un
délai de rétablissement garanti, ci-aprés dénommée « GTR 10H HO ».
Cette prestation est incluse dans le cadre de la prestation Liens NRO-PM fournie par 'Opérateur d’'Immeuble.
Cette prestation consiste, en cas d’'un défaut diment constaté et signalé selon la procédure décrite au
présent article, en une garantie de rétablissement d’'un Lien NRO-PM dans un délai maximum de 10 Heures
Ouvrables, les Heures Ouvrables étant définies comme suit :

o du lundi au samedi inclus hors jours fériés, de huit (8) heures a dix-huit (18) heures.
Le prix de la prestation GTR 10H HO sur un Lien NRO-PM est intégré au prix de 'abonnement mensuel
précisé a I'annexe « prix » des Conditions Particuliéres.

8.3.3.1 pré-requis
Préalablement a tout dépét de signalisation sur un Lien NRO-PM, I'Opérateur d'Immeuble doit avoir envoyé a

I'Opérateur un compte-rendu de mise a disposition du Lien NRO-PM comme prévu a l'article 6.5.

8.3.3.2 dépbt de signalisation
Pour que la signalisation puisse étre traitée par 'Opérateur d’Immeuble conformément au délai de
rétablissement précisé ci-dessus, le dépdt de signalisation doit avoir été effectué par I'Opérateur au guichet
SAV des Liens NRO-PM de I'Opérateur d’Immeuble au travers d’e-SAV.
Aucune signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants, etc.) n’est prise en compte par
'Opérateur d'Immeuble.
L’Opérateur fournit a I'Opérateur d'Immeuble lors du dépét de la signalisation, les informations nécessaires au
traitement de la signalisation, notamment sa localisation précise, et toute information utile au diagnostic.
L’Opérateur joint au dépdt de sa signalisation un fichier complémentaire dont le format est décrit dans
'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e).

8.3.3.3 traitement de la signalisation
Le guichet SAV des Liens NRO-PM de I'Opérateur d’'Immeuble vérifie la conformité de la signalisation
(complétude et cohérence des informations fournies par 'Opérateur) et prend en charge la signalisation dans
les conditions du présent article.
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L’Opérateur d’'Immeuble accuse réception de la signalisation dans les deux (2) Heures Ouvrables qui suivent
le dépdbt de la signalisation.
En cas de non-conformité avec I'annexe « flux d’échanges inter-opérateurs » (8e) des Conditions Générales,
I'Opérateur d'Immeuble rejette la signalisation sans frais.
Si la signalisation n’est pas rejetée, 'Opérateur d'Immeuble traite la signalisation pour rétablir le Lien NRO-
PM dans un délai maximum de 10 Heures Ouvrables a compter du dépdt de la signalisation tel que détaillé a
I'article « maintenance des Liens NRO-PM par I'Opérateur d'Immeuble avec rétablissement garanti ».
En fin de traitement, 'Opérateur d'Immeuble transmet un avis de cléture de signalisation.

8.3.3.4 signalisations transmises a tort
Pour toute signalisation transmise a tort, 'Opérateur est redevable a I'Opérateur d’'Immeuble d’une pénalité
dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.
Si 'Opérateur conteste que la signalisation a été transmise a tort, il appartient a 'Opérateur de le prouver.

8.3.3.5 cas de suspension ou d'impossibilité de mise en ceuvre de la garantie de temps de rétablissement
La garantie de temps de rétablissement de la prestation GTR 10H HO ne peut pas étre assurée dans les cas
suivants :

e silincident est la cause de dégradations causées par un Tiers ou par I'Opérateur,

e en cas de qualification erronée de la nature du défaut,

e sil'Opérateur d’Immeuble est empéché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure,

e lorsque I'Opérateur d'Immeuble doit obtenir I'autorisation d’un tiers préalablement a son intervention
sur le Lien NRO-PM (par exemple : contraintes réglementaires d’intervention en domaine public,
autorisation d’'un propriétaire privé, etc.),

e lorsque le Lien NRO-PM n’a jamais été en état de fonctionnement.

Dans ces cas, 'Opérateur d'Immeuble fera ses meilleurs efforts pour rétablir le Lien NRO-PM dans les
meilleurs délais.

8.3.3.6 mise en ceuvre de la prestation
La garantie de rétablissement débute a la premiére heure du premier Jour Ouvrable qui suit I'émission par
I'Opérateur d'Immeuble du compte-rendu de mise a disposition (CR_Mad_Lien) d’'un Lien NRO-PM selon les
modalités définies a l'article intitulé « mise a disposition du Lien NRO-PM ».

8.3.3.7 pénalités
En cas de non-respect du délai de rétablissement par 'Opérateur d'Immeuble et sous réserve des cas visés a
l'article 8.3.3.5 « cas de suspension ou d’'impossibilité de mise en ceuvre de la garantie de temps de
rétablissement", des pénalités peuvent étre dues conformément a 'annexe « pénalités ».
Sauf dans le cas ou le Lien NRO-PM collecte les flux de données de Lignes FTTH pour lesquelles 'Opérateur
a souscrit a I'option GTR 10H HO, I'Opérateur doit faire une demande de versement de pénalités auprés de
I'Opérateur d'Immeuble. L'Opérateur transmet sa demande de versement de pénalités relative au
dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lien NRO-PM du mois M au plus tard le dernier jour
du mois M+2, par courrier électronique a '« adresse de réception des demandes de pénalités relatives au
dépassement du délai de garantie de rétablissement de Liens NRO-PM » indiquée a I'annexe « contacts »
des Conditions Générales.

L’'Opérateur utilise a cet effet le « formulaire de demande de pénalités relative au dépassement du délai de
garanti de rétablissement de Lien NRO-PM » figurant en annexe « formulaire de demande de pénalités » des
Conditions Générales, complété des informations sur les dépassements du délai de rétablissement des Liens
NRO-PM pour lesquels il estime que I'Opérateur d’'Immeuble est redevable d’'une pénalité.

Toute demande incompléte ou non conforme au format défini est rejetée par 'Opérateur d'Immeuble.

Si aprés vérification, des pénalités ne sont pas dues, 'Opérateur d’'Immeuble en informe I'Opérateur en
envoyant un compte-rendu conformément au « formulaire de demande de pénalités sur les dépassements du
délai de garanti de rétablissement du Lien NRO-PM » en précisant le motif.

L’Opérateur d'Immeuble effectue le versement des pénalités dues dans un délai de 2 mois aprés la demande
de I'Opérateur ou le rétablissement du Lien NRO-PM dans le cas ou le Lien NRO-PM collecte les flux de
données de Lignes FTTH pour lesquelles I'Opérateur a souscrit a I'option GTR 10H HO.
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8.3.4 Prestation de rétablissement garanti sur les Lignes FTTH
L’'Opérateur d'Immeuble fournit a 'Opérateur une prestation optionnelle de maintenance d’'une ligne FTTH
avec un délai de rétablissement garanti, ci-aprés dénommée « GTR 10 heures HO ».
Cette prestation consiste, en cas d’'un défaut didment constaté et signalé selon la procédure décrite au
présent article, en une garantie de rétablissement de la Ligne FTTH dans un délai maximum de 10 Heures
Ouvrables, les Heures Ouvrables étant définies comme suit :
du lundi au samedi inclus hors jours fériés, de huit (8) heures a dix-huit (18) heures.

8.3.4.1 commande d’une Ligne FTTH avec option de maintenance « GTR 10 heures HO » ou de I'option
de maintenance « GTR 10 heures HO » sur une Ligne FTTH mise a disposition
La commande de I'option « GTR 10H HO » est effectuée par 'Opérateur :

- soit lors de la commande de mise a disposition de la Ligne FTTH, conformément au protocole
d’échange d’accés défini par le groupe Interop’fibre et décrite dans I'annexe « flux d’échanges inter-
opérateurs » (8b) des Conditions Générales.

- soit par I'envoi d'une commande de modification de Ligne FTTH, dans une version de I'Opérateur
d'Immeuble non normalisée Interop’fibre du protocole d’échange « accés » décrite dans I'annexe
« flux d’échanges inter-opérateurs » (8b bis) des Conditions Générales.

Le prix de l'option « GTR 10H HO » sur une Ligne FTTH est précisé a I'annexe « prix » des Conditions
Particuliéres.

8.3.4.1.1 dépdt de signalisation

Pour que la signalisation puisse étre traitée par I'Opérateur d'Immeuble conformément au délai de
rétablissement précisé ci-dessus, le dépdt de signalisation doit avoir été effectué par 'Opérateur au guichet
SAYV des Lignes FTTH de I'Opérateur d'Immeuble conformément aux articles 8.3.1.1 et 8.3.1.2 pour une
signalisation sur une Ligne FTTH.
L’Opérateur transmet les signalisations au guichet SAV des Lignes FTTH de I'Opérateur d’'lmmeuble. Aucune
signalisation émanant d’un tiers (Clients Finals, Sous-traitants,....) n’est prise en compte par I'Opérateur
d’Immeuble.
L’Opérateur fournit a 'Opérateur d’'Immeuble lors du dépdt de la signalisation, les informations nécessaires au
traitement de la signalisation, notamment :

- les coordonnées de contact du Client Final,

- les plages horaires d’accessibilité dans le Local FTTH du Client Final,

- la position sur son tiroir optique a laquelle correspond la Ligne FTTH en panne, si 'Opérateur a

sollicité la prestation de brassage au PM, et toute autre information utile au diagnostic.

L’Opérateur d’'Immeuble vérifie la complétude du ticket d’incident et rejette toute signalisation non compléte.
Si I'Opérateur sollicite la prestation du brassage au PM, et sous réserve que I'Opérateur ait communiqué les
informations techniques de positions sur son coupleur, I'Opérateur d’Immeuble effectue une prestation
complémentaire de mise en continuité optique avec les équipements de I'Opérateur au PM et la facture a
I'Opérateur au montant indiqué a I'annexe « prix » des Conditions Particuliéres.

Si le Client Final est absent lors de l'intervention, la signalisation est cléturée par I'Opérateur d’'Immeuble.
L’Opérateur est informé de I'absence du Client Final, L’Opérateur d'Immeuble facture a I'Opérateur une pénalité
pour déplacement a tort dont le montant est indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.

8.3.4.1.2 traitement de la signalisation
Le guichet SAV des Lignes FTTH de I'Opérateur d’'Immeuble vérifie la conformité de la signalisation
(complétude et cohérence des informations fournies par 'Opérateur) et prend en charge la signalisation dans
les conditions du présent article.
L’Opérateur d'Immeuble accuse réception de la signalisation dans les deux Heures Ouvrables qui suivent le
dépbt de la signalisation.
En cas de non-complétude de la signalisation ou de non-conformité avec I'annexe « flux d’échanges inter-
opérateurs » (8c) des Conditions Générales, I'Opérateur d'Immeuble rejette la signalisation sans frais.
Si la signalisation n’est pas rejetée, 'Opérateur d’'Immeuble traite la signalisation pour rétablir la Ligne FTTH
dans un délai maximum de 10 Heures Ouvrables a compter du dépét de la signalisation tel que détaillé a
I'article 8.3.4.1.2.
En fin de traitement, 'Opérateur d'Immeuble transmet un avis de cléture de signalisation.
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8.3.4.1.3 signalisations transmises & tort
Pour toute signalisation transmise a tort au sens des codes de cléture (STT) définis par le groupe
Interop’fibre, 'Opérateur d’Immeuble facture a I'Opérateur une pénalité dont le montant est indiqué a I'annexe
« pénalités » des Conditions Générales.
Si I'Opérateur conteste que la signalisation a été transmise a tort, il appartient a I'Opérateur de le prouver.

8.3.4.1.4 cas de suspension ou d’impossibilité de mise en ceuvre de la garantie de temps de
rétablissement

Dans le cas ou le rétablissement de la Ligne FTTH nécessite une prise de rendez-vous avec le Client Final, le
décompte du temps de rétablissement est suspendu jusqu’a la date et I'heure du rendez-vous effectif.
La garantie de temps de rétablissement de I'option GTR 10H HO ne peut pas étre assurée notamment dans
les cas suivants :
e silincident est la cause de dégradations causées par un tiers ou par I'Opérateur ;
e lorsque le défaut se situe au niveau du compartiment opérateur ;
e sil'Opérateur d'Immeuble est empéché dans ses actions par des faits relevant de la Force Majeure ;
e lorsque I'Opérateur d'Immeuble doit obtenir I'autorisation d’un tiers préalablement a son intervention
sur la Ligne FTTH (par exemple : contraintes réglementaires d’intervention en domaine public,
autorisation d’un propriétaire privé, etc.).
Dans ces cas, 'Opérateur d’'Immeuble fera ses meilleurs efforts pour rétablir la Ligne FTTH dans les meilleurs
délais.

8.3.4.1.5 durée et résiliation de I'option
L’option est souscrite pour une durée indéterminée assortie d’'une durée minimale initiale d’'un (1) an a
compter de sa souscription.
En cas de résiliation par 'Opérateur de ladite option avant la fin de la durée minimale prévue, 'Opérateur est
redevable d'une pénalité telle que décrite a 'annexe « pénalités » des Conditions Générales, étant entendu
qu’en cas de résiliation de la Ligne FTTH pour laquelle 'option a été souscrite, celle-ci est automatiquement
résiliée sans pénalités.
La garantie de rétablissement débute :
e ala premiére heure du premier Jour Ouvrable qui suit 'émission par I'Opérateur d'Immeuble du
compte-rendu de mise a disposition de Ligne FTTH selon les modalités définies a I'article intitulé
« mise a disposition de la Ligne FTTH » ;
e ala premiére heure du premier Jour Ouvrable qui suit 'émission par I'Opérateur d'Immeuble du
compte-rendu de mise a disposition de I'option GTR 10H HO si celle-ci n’est pas concomitante a
la commande de mise a disposition de la Ligne FTTH.

8.3.5 Pénalités relatives a la maintenance d’une Ligne FTTH

A I'exception de l'indicateur de disponibilité annuelle standard visé a l'article « disponibilité annuelle standard
d'une Ligne FTTH », les engagements de qualité de service sur la maintenance de Lignes FTTH s’apprécient
mensuellement. Les engagements pour le mois M se vérifient de maniére indépendante sur les ensembles
suivants :

- I'ensemble des signalisations sur le segment PM-PB ou PM-PTO ou DTIO d’une Ligne FTTH cloturées
pendant le mois M toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH avec garantie de temps de
rétablissement ;

- lI'ensemble des signalisations sur le segment PM-PB d’'une Ligne FTTH cléturées pendant le mois M
toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de rétablissement ;

- l'ensemble des signalisations sur le segment PB—PTO ou PB-DTIO d’'une Ligne FTTH cléturées
pendant le mois M toutes zones confondues, pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de
rétablissement ;

- lensemble des réitérations des signalisations sur le segment PM-PB d'une Ligne FTTH regues
pendant le mois M toutes zones confondues ;

- l'ensemble des signalisations sur les Lignes FTTH mises a disposition depuis moins d’'un mois —
responsabilité Opérateur d'Immeuble, recues pendant le mois M toutes zones confondues.
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L’Opérateur d’'Immeuble vérifie le respect de son engagement pour chacun des ensembles concernés pour le
mois M, au regard des informations présentes dans son systéme d’information.

En cas de non-respect des engagements par I'Opérateur d’'Immeuble et sous réserve des cas de suspension
visés au Contrat, des pénalités peuvent étre dues conformément a I'annexe « pénalités » des Conditions
Générales.

A I'exception des pénalités relatives au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH,
pour toute demande de versement de pénalité, 'Opérateur doit faire une demande auprés de I'Opérateur
d’Immeuble en respectant le formalisme indiqué a l'article 7.3.6.2.

Pour 'ensemble des signalisations sur le segment PM-PB ou PM-PTO ou DTIO de Ligne FTTH avec garantie
de temps de rétablissement, en cas de non-respect du délai de rétablissement par 'Opérateur d’'Immeuble et
sous réserve des cas visés a l'article 8.3.4.1.5 « cas de suspension ou d’'impossibilité de mise en ceuvre de la
garantie de temps de rétablissement », des pénalités peuvent étre dues conformément a 'annexe « pénalités »
des Conditions Générales. Dans ce cas, I'Opérateur d’'Immeuble effectue le versement des pénalités relatives
au dépassement du délai de garantie de rétablissement de Lignes FTTH mises a disposition le mois M dans un
délai de 2 mois aprés la cl6éture des signalisations.

Pour 'ensemble des signalisations sur le segment PM-PB pour les Lignes FTTH sans garantie de temps de
rétablissement :

- Si pour un ensemble de signalisations, au moins 90% des signalisations cléturées et notifiees a
I'Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés a
l'article 8.2.1.6.1, 'Opérateur d’'Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

- Si pour un ensemble de signalisations, moins de 90% des cléturées et notifiées a 'Opérateur
respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés a l'article 8.2.1.6.1,
I'Opérateur d'Immeuble est redevable d’'une pénalité pour chaque signalisation de cet ensemble qui
ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion.

Pour 'ensemble des signalisations sur le segment PB-PTO ou DTIO pour les Lignes FTTH sans garantie de
temps de rétablissement :

- Si pour un ensemble de signalisations, au moins 90% des signalisations cléturées et notifiées a
I'Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés a
l'article 8.2.1.6.1, 'Opérateur d’'Immeuble n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

- Si pour un ensemble de signalisations, moins de 90% des signalisations cléturées et notifiees a
I'Opérateur respectent le délai de 10 Jours Ouvrés ou sont dans un des cas d’exclusion visés a
l'article 8.2.1.6.1, 'Opérateur d'Immeuble est redevable d’une pénalité pour chaque signalisation de
cet ensemble qui ne respecte pas ce délai et n’est pas dans un cas d’exclusion.

Pour I'ensemble des réitérations des signalisations sur le segment PM-PB :

- Sipour 'ensemble de signalisations, la proportion de signalisations qui ont fait I'objet d’'une
réitération moins de 14 Jours Ouvrés aprés la cloture de la derniére signalisation pour la méme
panne localisée sur le segment PM-PB est inférieure ou égale a 15%, I'Opérateur d'Immeuble n’est
redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

- Sipour 'ensemble de signalisations, la proportion de signalisations qui ont fait I'objet d’'une
réitération moins de 14 Jours Ouvrés aprés la cléture de la derniére signalisation pour la méme
panne localisée sur le segment PM-PB est supérieure a 15%, 'Opérateur d’'Immeuble est redevable
d’une pénalité pour la proportion des signalisations de cet ensemble au-dela de 15%.

Pour I'ensemble des signalisations sur les Lignes FTTH mises a disposition depuis moins d’'un mois :

- Sipour 'ensemble de signalisations, la proportion de signalisations sur des Lignes FTTH mises a
disposition depuis moins d’'un mois est inférieure ou égale a 3%, 'Opérateur d’'Immeuble n’est
redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.

- Sipour 'ensemble de signalisations, la proportion de signalisations sur des Lignes FTTH mises a
disposition depuis moins d’'un mois est supérieure a 3%, 'Opérateur d'Immeuble est redevable d’'une
pénalité pour la proportion des signalisations de cet ensemble au-dela de 3%.
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8.3.6 Disponibilité annuelle standard d’une Ligne FTTH
L'Opérateur d’'Immeuble mesure la moyenne sur 'ensemble des Lignes FTTH de I'Opérateur de la durée
d’interruption de service cumulée annuelle dans la période des Jours et Heures Ouvrables. L'Opérateur
d’Immeuble s’engage a ce que cette moyenne soit inférieure ou égale a une Interruption Maximale de Service
(IMS) de 20 Heures Ouvrables par an.

La durée d’interruption de service cumulée annuelle pour une Ligne FTTH correspond a la somme des durées
des signalisations sur cette Ligne FTTH imputables a I'Opérateur d’'Immeuble pendant I'année considérée entre
le dépbt et la cléture de chaque signalisation.

En cas de dépassement en moyenne du seuil d'IMS de 20 Heures Ouvrables par an, pour une cause
exclusivement imputable a I'Opérateur d’Immeuble, 'Opérateur d'Immeuble s’engage pour chaque Ligne FTTH
ayant individuellement dépassé I'IMS, sous réserve des cas d’exclusions expressément mentionnés aux
Conditions Générales et aux présentes Conditions Spécifiques, a verser une pénalité forfaitaire telle que définie
en annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Pour les Lignes FTTH souscrites sans options GTR 10H HO, I'Opérateur doit faire une demande de versement
de pénalité aupres de I'Opérateur d'Immeuble en respectant le formalisme indiqué a I'article 7.3.6.2.

Pour les Lignes FTTH souscrites avec I'option GTR 10H HO, I'Opérateur d'Immeuble verse a I'Opérateur une
pénalité forfaitaire telle que définie en annexe « pénalités » des Conditions Générales.

8.4 Maintenance préventive

8.4.1 Travaux programmeés
Lorsque des travaux de maintenance sur le Cablage FTTH sont susceptibles d’interrompre la continuité
optique des liens NRO-PM ou des Lignes FTTH de I'Opérateur, 'Opérateur d'Immeuble en informe
'Opérateur au moins 10 Jours Ouvrés avant la date prévue d’intervention.
L’Opérateur d'Immeuble transmet I'avis de travaux programmés au format « Prev_Maint_Cab » par courrier
électronique a I'Opérateur a I’ « adresse de réception des notifications de travaux programmés par
I'Opérateur » indiquée a I'annexe « contacts » des Conditions Générales.
Les heures ouvrées pour les travaux programmeés sont de 8 heures a 18 heures, les Jours Ouvrés.

8.4.2 Information sur les dommages
Lorsque I'Opérateur constate un dommage affectant les Cablages FTTH et qui n'impacte pas ses Clients
Finals ou son antenne mobile, 'Opérateur peut signaler le défaut a 'Opérateur d’'Immeuble en envoyant une
notification de dommage au format « Prev_Dom_Cab » par courrier électronique a I’ « adresse de réception
des notifications de dommage par I'Opérateur d’Immeuble» indiquée a 'annexe « contacts » des Conditions
Générales.
L’Opérateur peut joindre a son courrier électronique des photographies, ou tout autre élément permettant de
décrire le dommage constaté.
L’Opérateur d'Immeuble envoie un accusé de réception.

article 9 - Reprise des Malfagcons

Le présent article décrit les modalités applicables en cas de Malfagons pouvant étre constatées sur
linfrastructure FTTH de I'Opérateur d'Immeuble.

On entend par « Malfagon » une non-conformité constatée sur le segment PTO-PM, PM inclus, a I'issue d’'une
intervention de I'Opérateur ou de ses intervenants, en production ou en SAV, au regard des principes définis
au Contrat, notamment les STAS, et aux régles de l'art.

Les conditions de reprise des Malfagons ou de remise en conformité par 'Opérateur d’Immeuble pourront étre
amenées a évoluer en fonction des travaux en cours notamment dans le cadre du groupe Interop’fibre ou du
groupe de travail ARCEP « GT Exploitation ».
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9.1 Reprise de Malfagon — Cas général (responsabilité identifiée)

Si une Malfagon est constatée, et que la responsabilité de I'Opérateur est diment justifiée par 'Opérateur
d’Immeuble, ce dernier transmet a I'Opérateur par voie électronique un rapport accompagné des données de
référence concernant ladite Malfagon et le cas échéant d’'une ou plusieurs piéces (photographies, plans, ...)
justifiant la responsabilité de I'Opérateur et décrivant la ou les typologies des Malfagons a reprendre selon le
format décrit en annexe « prix » des Conditions Particulieres.

Suite a la notification par I'Opérateur d'Immeuble a I'Opérateur d’'une Malfagon dans les conditions décrites ci-
dessus :

- Dans le cas ou I'Opérateur ne conteste pas I'imputation de la Malfagon, I'Opérateur doit reprendre
ladite Malfagon, a ses frais, dans un délai de trente (30) jours calendaires a compter de la date de
notification par 'Opérateur d’'Immeuble a 'Opérateur de ladite Malfagon. Ce délai de trente (30) jours
calendaires pourra étre prolongé par 'Opérateur d’'Immeuble sur demande de I'Opérateur en cas de
circonstances exceptionnelles.

Dés lors qu’une Malfagon a été reprise par I'Opérateur, ce dernier le notifie par voie électronique a 'Opérateur
d'Immeuble a I'adresse indiquée a I'annexe « contacts » des Conditions Générales.

- Dans le cas ou I'Opérateur considere qu’'une Malfagon lui est imputée a tort, il le notifie a 'Opérateur
d'Immeuble par voie électronique a I'adresse indiquée a l'annexe « contacts » des Conditions
Générales, dans un délai de cinq (5) Jours Ouvrés a compter de la date de notification par I'Opérateur
d’Immeuble. Les Parties arbitreront alors I'imputabilité de la Malfagon :

o Siles Parties se mettent d’accord sur I'imputabilité de la Malfagon a I'Opérateur, 'Opérateur
doit reprendre a ses frais ladite Malfagon. Si la reprise a été réalisée par I'Opérateur
d’Immeuble, I'Opérateur se verra facturé par 'Opérateur d'Immeuble de la reprise réalisée par
I'Opérateur d’'Immeuble aux tarifs indiqués en annexe « prix » des Conditions Particuliéres.

o Siles Parties se mettent d’accord sur la non-imputabilité de la Malfagon a I'Opérateur, ce
dernier est alors libéré de son obligation de reprise. Si le responsable de la Malfagon n’est
pas identifié par la suite, alors 'Opérateur d'Immeuble applique les stipulations décrites dans
I'article « Reprise des Malfagons — Cas patrticulier (responsabilité non identifiée) » ci-apres.

Dés lors qu’une Malfagon qui lui est imputable n’a pas été reprise par 'Opérateur dans les délais prévus,
'Opérateur d'Immeuble peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et effectuer tous les
travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés.

Ces mesures conservatoires font I'objet d’'une notification préalable avant intervention par I'Opérateur
d’Immeuble et seront suivies par les deux Parties. Toute intervention dans ce contexte, si elle est réalisée par
'Opérateur d'Immeuble, reste a la charge de I'Opérateur et lui est donc facturée :

- soit dans les conditions tarifaires précisées a I'annexe « prix » des Conditions Particuliéres en cas de
reprise ;

- soit dans les conditions tarifaires précisées a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales en cas
d’'impossibilité de reprise par 'Opérateur d’'Immeuble du fait de la localisation de ladite Malfagon sur un
périmetre de la responsabilité de I'Opérateur. Dans ce cas, il appartient a 'Opérateur d’assurer la
reprise de la Malfagon.

A la demande de I'Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par 'Opérateur d'Immeuble peut faire
I'objet de la fourniture par I'Opérateur d’'Immeuble de photographies justificatives présentant la Malfagon avant
et apres correction par I'Opérateur d’Immeuble.

Il est précisé que si I'Opérateur d’Immeuble constate, lorsqu’il se déplace afin de réaliser la reprise d’une
Malfagon, que I'Opérateur a repris la Malfagon signalée mais n’en a pas informé I'Opérateur d’Immeuble, et
sous réserve que I'Opérateur d’Immeuble ait informé préalablement I'Opérateur de son intention de procéder
aux travaux de reprise, alors I'Opérateur d’Immeuble facture I'Opérateur une pénalité pour déplacement a tort
au PM telle qu’indiqué a I'annexe « pénalités » des Conditions Générales.

Lors d’opérations de reprise de Malfagons par I'Opérateur d'Immeuble, si celui-ci effectue des reprises sur
différents éléments de réseau, alors I'Opérateur d'Immeuble mutualise les « frais de déplacement ». De ce fait,
I'Opérateur d’'Immeuble ne facture qu’une seule fois les frais de déplacement pour les différents éléments.

Les factures de Malfagons sont envoyées trimestriellement a 'Opérateur.
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9.2 Reprise de Malfagon — Cas critique (responsabilité identifiée)

Dans le cas d’une Malfagon « critique », c’est-a-dire pouvant présenter un danger grave et imminent pour les
personnes et entrainer la responsabilité de 'Opérateur d'Immeuble a ce titre :

L’Opérateur d’'Immeuble peut prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires et effectuer tous les
travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres signalés.

Ces mesures conservatoires font I'objet d’'une notification par I'Opérateur d'Immeuble et seront suivies entre
les Parties. Toute intervention dans ce contexte, si elle est réalisée par 'Opérateur d'Immeuble, reste a la
charge de I'Opérateur et lui sera donc facturée dans les conditions tarifaires précisées en annexe « prix » des
Conditions Particuliéeres.

A la demande de I'Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par 'Opérateur d’'Immeuble pourra
faire I'objet de la fourniture de photographies justificatives présentant la Malfagon avant et aprés correction par
I'Opérateur d’'Immeuble.

Si, a la suite de l'intervention de I'Opérateur d’Immeuble pour remédier aux désordres, des non-conformités
demeurent a reprendre par I'Opérateur, celles-ci lui sont signalées pour reprise conformément a l'article 9.1 ci-
dessus.

9.3 Reprise des Malfagons — Cas particulier (responsabilité non
identifiée)

9.3.1 Reprise unitaire d’une Malfagon

L’'Opérateur d'Immeuble signale par courrier électronique a I'ensemble des opérateurs concernés toute
Malfagon constatée sans responsable identifié en précisant :
- la nature de la Malfagon,
- les données de référence,
- une ou plusieurs piéces complémentaires (photographies, plans, etc.) ou tout autre document que
I'Opérateur d’'Immeuble jugerait utile le cas échéant,
- laou les typologies de Malfagon a reprendre selon le format décrit en annexe « prix » des Conditions
Particuliéres.
Toute Malfacon constatée par 'Opérateur d'Immeuble sans responsable identifié fait 'objet d’'une reprise par
I'Opérateur d'Immeuble dans les meilleurs délais.
Les modalités tarifaires applicables sont indiquées a I'article « Modalités tarifaires et facturation » ci-aprés.

9.3.2 Cas de Malfagons au PM justifiant une remise en conformité par 'Ol

Le présent article décrit les modalités applicables en cas d’intervention nécessaire de I'Opérateur d'Immeuble
sur des PM dont I'état de dégradation suite a des Malfagons répétées justifie une remise en conformité par 'Ol
de ces PM dans les conditions définies ci-dessous.

Conformément aux travaux du groupe de travail ARCEP « GT Exploitation », une Remise en Conformité est
« une opération consistant a remettre le PM dans les régles de I'art en ce qui concerne son état physique et
réaliser les relevés terrain et mises a jour Sl nécessaires afin que les différents Sl (OC et Ol) soient alignés
avec le terrain. » .

Description de 'opération de « remise en conformité PM » :
La remise en conformité PM est réalisée a l'initiative de I'Opérateur d’'Immeuble et consiste dans la reprise de
'ensemble des cordons des clients finals raccordés au PM concerné par I'opération. L’'Opérateur d’Immeuble
informe I'Opérateur dans le respect d’un délai de prévenance de 10 Jours Ouvrés.
Dans le cadre de la remise en conformité PM, I'Opérateur d’Immeuble intervient seul (sans la contribution des
opérateurs commerciaux) pour :

- Réaliser toutes les opérations préalables nécessaires a la remise en conformité du PM,

- Déposer tous les cordons a zéro - tous opérateurs confondus,

- Remettre les bouchons transparents sur les modules coupleurs et tétes de distribution,

- Le cas échéant, réaliser un changement d’ingénierie (systéme de brassage W transformé en M, ...),

- Reprendre les cordons en branchant chaque cordon sur sa position initiale,
- Réaliser les relevés terrain.
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A lissue de I'opération, 'Opérateur d’'Immeuble envoie a I'Opérateur un compte rendu d’intervention avec le
releve terrain lui permettant de mettre a jour son Systéme d’Information.

9.3.3 Modalités tarifaires et facturation
Les tarifs applicables relatifs aux reprises des Malfagons et aux remises en conformité de PM figurent a
'annexe « prix » des Conditions Particuliéres.

Pour chaque reprise de Malfagon ou de remise en conformité de PM effectuée pendant le trimestre, 'Opérateur
d’Immeuble facture aux opérateurs commerciaux ayant au moins une Ligne FTTH affectée sur ce PM :
- Le forfait applicable au PM multiplié par le ratio R.

Le ratio R sera calculé comme suit :

Avec N : nombre d’opérateurs présents au PM.

A la demande de I'Opérateur, toute facturation d’une intervention réalisée par 'Opérateur d’Immeuble peut
faire I'objet de la fourniture par I'Opérateur d’Immeuble de photographies justificatives présentant I'état du PM
avant et aprés correction par 'Opérateur d’Immeuble.

Les reprises de Malfagon ou de remise en conformité de PM dans les conditions décrites ci-dessus sont
facturées trimestriellement.

9.3.4 Amélioration de la qualité des interventions sur les PM

Le Contrat intégre les mesures contractuelles définies dans le cadre du groupe de travail « GT Exploitation »
sous I'égide de 'ARCEP. Ces mesures consistant a reprendre des Malfagons unitaires ou des opérations de
remise en conformité visent a améliorer la qualité des interventions des opérateurs commerciaux et leurs
intervenants au PM.

L’'Opérateur d'Immeuble va ainsi pouvoir remettre en conformité les PM dont I'état le nécessite, et
progressivement identifier plus efficacement les responsabilités des opérateurs commerciaux et de leurs
intervenants en cas de Malfacons lors de leurs interventions au PM dans le cadre du Contrat et du contrat de
prestation de raccordement des Cablages Client Final FTTH.

Dans ce contexte, et sous réserve :

- Que cela ne vienne pas en contradiction avec des principes a venir imposés aux opérateurs d'immeuble
et issus de la réglementation ou des travaux des GT ARCEP,

- Que les nouveaux dispositifs prévus par le Contrat et le contrat de prestation de raccordement des
Cablages Client Final FTTH aient été mis en ceuvre de maniére efficace par 'Opérateur, permettant
une amélioration sensible de la situation,

alors, il est entendu entre les Parties qu'a compter du 1er juillet 2023 :

Les stipulations visées a l'article « Modalités tarifaires et facturation » relatives a la reprise de Malfagon avec
responsabilité non identifiée et remise en conformité PM, ne seront plus appliquées par I'Opérateur d'Immeuble.

La bonne mise en ceuvre des dispositifs prévus au Contrat sera notamment constatée si le taux de Malfagons
sans responsable identifié passe sous un seuil de 10% (ce taux étant évalué par le nombre d’interventions de
reprise de malfagons sans responsable identifié par 'Ol sur le nombre total des interventions de reprise de
malfagons avec et sans responsable identifié sur une période donnée).
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article 10 - qualité des informations

Les informations fournies par I'Opérateur d’'Immeuble dans le cadre de I'exécution du Contrat correspondent a
I'état des données contenues dans le systéme d’information de I'Opérateur d’Immeuble au moment de la
communication de ces informations par I'Opérateur d'Immeuble.

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la mise a jour du systéme d’information de
I'Opérateur d’'Immeuble.
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